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ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI 
 
Spis treści  
ST-0 Część ogólna  
SST-1 Roboty rozbiórkowe   
SST-2 Roboty murowe  
SST-3 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  
SST-4 Roboty wykończeniowe wewnętrzne  
 
1. Wstęp 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi opracowanie 
zawierające zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót budowlanych, własności 
materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, które są 
niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót. 
1.1. Przedmiot i zakres robót 
Specyfikacja Techniczna – Część Ogólna odnosi się do wymagań wspólnych i poszczególnych 
szczegółowych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostały 
zaplanowane w ramach wykonania następującego zadania: „Aktywny styl życia szansą na zdrowie” 
- Przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kuźni Raciborskiej. 
Opracowanie dotyczy boisk sportowych usytuowanych w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Kozielskiej, na 
działce nr 442/4. 
Ogólny zakres robót przewiduje: 
Roboty rozbiórkowe - SST-1 
Roboty murowe - SST-2 
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty - SST-3 
Roboty wykończeniowe wewnętrzne - SST-4 
 
1.2. Określenia podstawowe 
[1] Antykorozja  
zabezpieczenie przed korozją elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych obiektu budowlanego 
 
[2] Aprobata techniczna  
pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania w budownictwie, 
wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat 
technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane 
są w drodze Rozporządzeń właściwych Ministrów 
 
[3] Atest  
świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa użytkowania wydane 
przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze 
 
[4] Badania betonu  
ogół badań wytrzymałościowych i chemicznych elementów betonowych, określających skład 
mieszanki betonowej, jakość betonu, odporność na działanie czynników zewnętrznych, itp. w celu 
stwierdzenia zgodności wykonania betonu (elementów betonowych) z 
normami i założeniami projektowymi 
 
[5] Bezpiecze ństwo realizacji robót budowlanych 
zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa organizacja 
placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w 
związku z ryzykiem zawodowym 
 
[6] Budowa  
wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 
nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego 



 
[7] Budowla  
każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi, mosty, 
maszty antenowe, instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu 
 
[8] 
Budynek  
obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych oraz posiada fundament i dach 
 
[9] 
Certyfikat  
znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, upoważnioną jednostkę 
naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych 
 
[10] 
Dokładno ść wymiarów 
zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami lub z dokumentacją techniczną 
 
[11] 
Dokumentacja budowy 
ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do prowadzenia budowy. 
Dokumentacja budowy obejmuje: 
∗ pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym 
∗ dziennik budowy 
∗ protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
∗ projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu 
∗ operaty geodezyjne 
∗ książki obmiarów 
 
[12] 
Dziennik budowy 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest przez właściwy organ nadzoru budowlanego 
 
[13] 
Elementy robót  
wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego obiektu, służące 
planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji 
 
 
 
 
[14] 
Impregnacja  
powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenia materiału budowlanego (betonu, drewna itp.) 
preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego (np. agresją 
chemiczną), szkodników biologicznych i ognia 
 
[15] 
Inspektor nadzoru budowlanego 
samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem technicznego nadzoru 
nad robotami budowlanymi, którą może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia 
budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 
 
[16] 



Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angażująca swoje 
środki finansowe na realizację zamierzonego zadania 
 
[17] 
Kierownik budowy 
samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim kierowaniem organizacją 
placu budowy i procesem realizacyjnym robót budowlanych, posiadająca odpowiednie uprawnienia 
budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budowlanych 
 
[18] 
Klasa betonu 
liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w warunkach normowych 
 
[19] 
Kontrola techniczna 
ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności z Polskimi Normami, 
przeznaczenie i przydatnością użytkową 
 
[20] 
Kosztorys dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na podstawie: 
dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiału, narzutów 
kosztów pośrednich i zysku 
 
[21] 
Kosztorys powykonawczy 
sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo wartościowe zadania z uwzględnieniem 
wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robót 
 
[22] 
Materiał budowlany  
ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty lub półprefabrykaty służące do 
budowy i remontów wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych oraz ich części składowych 
 
[23] 
Nadzór autorski 
forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji robót 
budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz wskazywaniu i 
akceptacji rozwiązań zamiennych 
 
[24] 
Nadzór inwestorski  
forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów realizowanej inwestycji 
 
[25] Norma zu życia 
określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) 
jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych 
 
[26] 
Obiekt budowlany  
budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-
użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury 
 
[27] 
Obmiar  
wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie wykonanych robót 
 
[28] 
Podstemplowanie konstrukcja służąca do okresowego podtrzymania realizowanych elementów 
budowli i budynków do czasu osiągnięcia przez nie wymaganej wytrzymałości, a także do 
wzmocnienia uszkodzonych części obiektu 



 
[29] 
Polska Norma (PN) dokument określający jednoznacznie pod względem technicznym i 
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m.in. do 
materiałów budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych 
 
[30] 
Pozwolenie na budow ę 
decyzja administracyjna określająca szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i 
prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów 
tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie 
 
[31] 
Projektant  
samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z opracowaniem projektu budowlanego 
inwestycji, osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, będąca członkiem Izby 
Architektów lub Inżynierów Budowlanych 
 
[32] 
Projekt organizacji budowy 
zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i rysunków niezbędnych dla zagospodarowania placu 
budowy, ustalenia niezbędnych środków realizacyjnych oraz terminów cząstkowych i zakończenia 
budowy. Projekt organizacji budowy sporządza Wykonawca robót. Projekt organizacji budowy 
zatwierdza Inwestor 
 
[33] 
Protokół odbioru robót 
dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę żądania zapłaty 
 
[34] 
Przedmiar 
obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach 
remontowych), w celu sporządzenia kosztorysu 
 
[35] 
Przepisy techniczno wykonawcze 
warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki 
użytkowania obiektów budowlanych 
 
[36] 
Roboty budowlano monta żowe 
budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego 
 
 
 
 
[37] 
Roboty zabezpieczaj ące 
roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub będących w trakcie realizacji 
robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających może wynikać z 
projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, 
zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidziane, niezbędne do wykonania 
prace w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić 
na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czasdłuższy, a stan 
zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami 
atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom osób postronnych 
 
[38] 
Roboty zanikaj ące  



roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapów budowy 
 
[39] 
Rusztowanie 
konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), systemowa wielokrotnego użytku (z rur stalowych lub 
aluminiowych) lub specjalna(np. wisząca), służąca jako pomost roboczy, do wykonywania robót na 
poziomie przekraczającym dopuszczalną przepisami, bezpieczną pracę na wysokości 
 
[40] 
Sieci uzbrojenia terenu 
wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia 
 
[41] 
Wada techniczna 
efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie technologicznym powodujący 
ograniczenie lub uniemożliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co 
odpowiedzialność ponosi wykonawca 
 
[42] 
Zadanie budowlane 
część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, 
zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych. Zadanie 
budowlane może polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem 
obiektu budowlanego 
 
[43] 
Znak bezpiecze ństwa 
prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały certyfikat 
 
1.3. Informacja o terenie budowy 
Obecnie na działce zlokalizowane jest budynek Wagonowni i Lokomotywowni  wraz z sieciami 
zewnętrznymi . 
Zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, stanowi ącym podstaw ę niniejszego 
opracowania, istniej ące doj ścia, stanowiska parkingowe, wej ście na teren pozostaj ą bez zmian. 
 
1.3.1. Organizacja robót budowlanych i przekazanie placu budowy 
Obowiązki Zamawiającego 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1. zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Raciborzu o zamiarze 
rozpoczęcia robót; 
2. przekazanie terenu robót całościowo w formie protokołu w terminie uzgodnionym w umowie; 
3. ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego; 
4. wydanie dziennika budowy; 
5. odbiór robót. 
Obowiązki Wykonawcy 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1. przejęcie placu budowy; 
2. zabezpieczenie robót w czasie ich trwania; 
3. oznakowanie placu budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i odpowiednim 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury( w tym umieszczenie tablicy informacyjnej); 
4. zabezpieczenie materiałów i sprzętu przed kradzieżą od dnia przejęcia placu budowy do dnia 
spisania protokołu odbioru robót; 
5. sukcesywne porządkowanie placu budowy, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, 
opakowań, sprzętu i innych zanieczyszczeń; 
6. zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a w szczególności 
paliwem i olejami; 
7. zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem roślinności znajdującej się na terenie budowy i na 
terenach przyległych; 



8. odpowiedzialność za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej, 
powstałe podczas wykonania robót; 
9. teren budowy lub robót ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 
nieupoważnionym; 
10. wydzielić i oznakować strefy niebezpieczne; 
 
1.3.2. Zabezpieczenia interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz ochronę 
własności publicznej i prywatnej. Roboty nie mogą naruszać interesów osób trzecich. W tym celu 
Wykonawca ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć prowadzone roboty, aby nie stwarzać sytuacji 
zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. 
 
1.3.3. Ochrona środowiska 
W trakcie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować się do przepisów 
w zakresie ochrony środowiska. 
 
1.3.4. Warunki bezpiecze ństwa pracy i ochrona zdrowia 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom 
odpowiedniego zaplecza socjalno – sanitarnego oraz środków ochrony osobistej tj. odzież ochronna, 
maseczki i okulary ochronne itp., zgodnie ze specyfiką prowadzonych robót. Wykonawca zobowiązany 
jest do przeszkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym 
uwzględnieniem robót niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie dla zdrowia. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wszystkich obowiązujących przepisów 
prawnych w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie utrzymywał środki ochrony 
przeciwpożarowej w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie placu budowy. 
 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 
W trakcie realizacji inwestycji zakłada się występowanie robót tymczasowych związanych z 
urządzeniem placu budowy, zachowaniem bezpiecznych warunków wykonania robót budowlanych, 
zabezpieczeniem ppoż., eliminacją ewentualnych okoliczności uciążliwych dla terenów sąsiednich. 
Prace towarzyszące: 
• zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich 
• organizacja placu budowy 
• oświetlenie tymczasowe placu budowy 
• wykonanie dróg technicznych na czas budowy 
• wewnętrzny transport materiałów 
• przygotowanie materiałów 
• wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
• utrzymanie w czystości i porządku stanowisk roboczych 
• czynności związane z likwidacją stanowisk roboczych 
• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie 
znaków informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia 
Ogrodzenie placu budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zainstalowania tymczasowego ogrodzenia 
zabezpieczającego plac budowy, oznakowanego zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, 
przepisów BHP oraz zgodnie z potrzebami wynikającymi ze specyfiki prowadzenia robót. 
 
1.5. Nazwy i kody CPV 
Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji 
zawarte 
są w następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 
Działy: 
45000000-7 Roboty budowlane 
Grupy: 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
Klasa: 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 



specjalistyczne 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45410000-4 Tynkowanie 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
Kategorie: 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45261410-1 Izolowanie dachu 
45261320-3 Kładzenie rynien 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45442110-1 Malowanie budynków 
45442100-8 Roboty malarskie 
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe 
 
2. Wymagania dotycz ące wyrobów budowlanych 
2.1. Wymagania ogólne dotycz ące właściwo ści materiałów i wyrobów 
• Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać 
wymogi odnośnie przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie 
atestów, certyfikatów zgodności, aprobat technicznych. 
• Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o takich 
właściwościach użytkowych umożliwiających wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 
wszystkich wymagań określonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane. 
 
2.2. Wymagania ogólne dotycz ące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli 
jako ści materiałów i wyrobów 
• Przechowywanie materiałów i ich składowanie powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami 
producenta tak, aby nie doszło do obniżenia ich jakości i przydatności dla robót. 
• Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. 
• Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiały, stosowane i 
używane w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy Prawo 
budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
• Wyroby budowlane i materiały dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, nie uzyskujące 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego (np. brak atestów, certyfikatów zgodności lub 
aprobat technicznych) zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy. 
• Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiałów i wyrobów budowlanych na placu budowy. 
 
3. Wymagania dotycz ące sprz ętu do wykonania robót budowlanych 
• Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
• Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych dla konkretnego rodzaju robót. 
• Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych, w 
terminie przewidzianym umową. 
• Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
4. Wymagania dotycz ące środków transportu 
• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót, właściwości przewożonych materiałów i wyrobów oraz nie 
spowodują ich uszkodzeń mechanicznych bądź zmiany parametrów technicznych. 



• Wykonawca jest zobowiązany do usuwania na własny koszt wszelkich zanieczyszczeń 
spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy. 
• Wykonawca usunie na własny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni dróg publicznych i 
terenu budowy oraz terenów przyległych, spowodowane prowadzeniem robót niezgodnie z 
warunkami umowy lub przepisami ogólnymi o ruchu drogowym. 
• Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych, w terminie 
przewidzianym umową. 
• Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
 
5. Wymagania dotycz ące właściwo ści wykonania robót budowlanych 
5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z postanowieniami umowy, 
pozwoleniem na budowę, zgodnie ze sztuką budowlaną, odpowiednimi normami, przepisami, 
wymaganiami specyfikacji technicznej dla poszczególnych rodzajów robót oraz poleceniami 
inspektor nadzoru inwestorskiego i innych osób uprawnionych do kontroli budowy. 
• Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji budowy wymaga pisemnej zgody 
Zamawiającego. 
• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wykonanie wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej. 
• Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać będzie tego inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
• Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, a także w odpowiednich normach i wytycznych. 
• Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę. 
• Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika 
budowy posiadającego odpowiednie przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych). 
Kierownik budowy dostarczy Zamawiającemu kserokopię posiadanych uprawnień budowlanych 
oraz kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej Izby. 
• Wykonawca robót zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy. 
 
 
5.2. Likwidacja placu budowy 
Wykonawca robót zobowiązany jest do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony odpowiednimi przepisami 
administracyjnymi. 
 
6. Kontrola jako ści, odbiór wyrobów i robót budowlanych 
6.1. Zasady kontroli jako ści robót: 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót oraz za jakość wyrobów budowlanych 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej. 
• Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wszystkich niezbędnych atestów, certyfikatów 
zgodności lub aprobat technicznych dla stosowanych materiałów i przedłożenia ich na żądanie 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
• Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych robót, 
jakości zabudowanych materiałów z częstotliwością gwarantującą, by roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. 
• Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
 
6.2. Wymagania w zakresie odbioru wyrobów: 
Wykonawca ma obowiązek: 
• Egzekwować od dostawcy wyroby odpowiedniej jakości. 



• Przestrzegać warunków transportu i przechowywania wyrobów w celu zapewnienia ich 
odpowiedniej jakości. 
• Określić i uzgodnić warunki dostaw dla ciągłości prowadzenia robót. 
 
6.3. Dokumentacja budowy: 
W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć 
następujące dokumenty: 
• dziennik budowy; 
• atesty, certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne wbudowanych materiałów; 
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót. 
Dziennik Budowy 
• Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy, ściśle wg wymogów 
obowiązujących w Prawie budowlanym. 
• Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
• Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw, na oryginałach i kopiach stron. 
• W razie konieczności wprowadzenia poprawek do dokonanych wcześniej wpisów tekst 
niewłaściwy należy skreślić w sposób umożliwiający jego odczytanie, 
a następnie wprowadzić treść właściwą – wraz z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skreśleń 
oraz poprawek należy dokonywać w formie wpisu do dziennika budowy. 
• Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi 
numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
• Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się. 
• Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
• Prawo do dokonywania wpisów, oprócz kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, 
przysługuje również: 
- Przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 
- Zamawiającemu, 
- Projektantowi, 
- innym organom uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów na budowie (w ramach 
dokonywania czynności kontrolnych). 
• Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego 
do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 



• korespondencję prowadzoną na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
• Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
• Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
• Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru inwestorskiego 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. Wymagania dotycz ące obmiaru robót; 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i STWiOR. Obmiaru robót należy dokonywać w jednostkach miary, z dokładnością i w 
sposób 
określony w przedmiarze robót i odpowiednich katalogach nakładów rzeczowych, stanowiących 
podstawę 
sporządzenia przedmiaru. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie przez cały okres trwania robót. 
 
8. Odbiór robót budowlanych 
8.1. Rodzaje odbiorów 
Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w dzienniku budowy i jednocześnie zawiadamia 
pisemnie Zamawiającego w terminie ustalonym umową. Celem odbioru robót jest sprawdzenie 
zgodności wykonania robót zgodnie z umową. Dla robót ujętych umową określa się następujące 
rodzaje odbiorów: 
a) odbiór częściowy 
b) odbiór końcowy 
c) odbiór ostateczny 
 
8.2. Odbiór cz ęściowy 
• Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, stanowiących 
zakończony element całego zadania, wyszczególniony umową. 
• Odbiór częściowy danego zakresu robót nastąpi po akceptacji przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego zapisu o gotowości do odbioru w dzienniku budowy oraz pisemnym 
powiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o powyższej gotowości z wyprzedzeniem 3 
dni roboczych. 
• Jeżeli w toku kontroli stwierdzone zostaną wady lub usterki, to Zamawiający odmówi odbioru i 
zapłaty za roboty do czasu ich usunięcia. 
• Częściowego odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 
 
8.3. Odbiór ko ńcowy robót 
• Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót wchodzących w zakres 
zadania budowlanego w odniesieniu do ich ilości i jakości. 
• Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez 
Wykonawcę, po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika 
budowy i powiadomieniem o tym Zamawiającego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Na tej 
podstawie Zamawiający powiadamia Wykonawcę o wyznaczonym terminie odbioru robót. 
 
• Komisja odbiorowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego 
i Wykonawcy, w obecności inspektorów nadzoru inwestorskiego i kierowników robót dokonuje 
wizualnej oceny przedłożonych dokumentów (protokoły odbiorów częściowych, atesty, certyfikaty 
zgodności, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp.). 
• Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w odbiorze. W przypadku jego nieobecności, 
pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje się czynności odbiorowych. 
W takim wypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgłaszania zastrzeżeń i uwag co do treści 
protokołu. 
• Z przeprowadzonych czynności odbiorowych sporządza się protokół, który powinien zawierać 
ustalenia poczynione w trakcie odbioru i być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy i Zamawiającego. Każda ze stron uczestnicząca w odbiorze otrzymuje egzemplarz 
protokołu odbioru. 



• Zauważone w trakcie odbioru robót usterki i braki (również w stosunku do kompletności 
wymaganych dokumentów) stwierdza się w wykazie stanowiącym załącznik do protokołu odbioru 
końcowego robót. Wykonawca nie może przy tym powoływać się na to, że poszczególne roboty 
były wykonane pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Może natomiast przedstawić 
dokumenty stwierdzające, ze wykonał roboty ściśle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, 
jeśli w swoim czasie zgłosił zastrzeżenia co do treści odpowiedniego polecenia, a inspektor 
nadzoru inwestycyjnego ponownie potwierdził swoje polecenie. 
• Usterki i braki, stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usunąć własnym kosztem w 
terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunięciu usterek Wykonawca zawiadamia inspektora 
nadzoru inwestycyjnego, z prośbą o dodatkowy odbiór zakwestionowanych robót. Po 
protokolarnym stwierdzeniu usunięcia usterek czynności odbioru uznane są za zakończone, co 
stanowi początek przebiegu okresu gwarancyjnego. 
• Niezastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia usterek oraz braków w wyznaczonym 
terminie powoduje usunięcie ich przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
• Jeżeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemożliwiają użytkowanie obiektu budowlanego 
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania 
przedmiotu odbioru po raz drugi. 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny ostateczny 
• Jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót w okresie 
gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 
• Przed upływem terminu gwarancji Zamawiający zwołuje odbiór pogwarancyjny ostateczny, 
pisemnie powiadamiając o tym Wykonawcę. Polega ona na ocenie wizualnej robót w celu 
stwierdzenia usunięcia ewentualnych usterek powstałych na skutek wadliwego wykonania robót. 
• Z przeprowadzanych czynności spisywany jest protokół na zasadach jak dla odbioru końcowego. 
 
8.5. Dokumenty do odbioru ko ńcowego 
Do odbioru częściowego i końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować 
następujące dokumenty: 
• dziennik budowy, 
• atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, 
 
9. Sposób rozliczenia robót 
• Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie - ryczałt. 
. 
10. Przepisy zwi ązane 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2003r Nr207 poz. 20166 – wraz 
ze zmianami). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie szczegółowego 
zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
• Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.132 
z 1996r. poz. 662 – wraz ze zmianami). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
       WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
                            SST–1 ROBOTY ROZBIÓRKOW E 
GRUPA: Przygotowanie terenu pod budow ę - CPV 45100000-8 
KLASA: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiek tów budowlanych; 
roboty ziemne- CPV 45110000-1 
KATEGORIA: Roboty rozbiórkowe - CPV 45111300-1 
Zamawiający: Gminny O środek Turystyki i Promocji w Rudach ul. Szkolna 1, 47-430 
Nazwa zadania : „Adaptacja budynku lokomotywowni i wagonowni na pomieszczenie do 
wystaw muzealnych i multimedialnych ”. 
 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot i zakres robót obj ętych Szczegółow ą Specyfikacj ą Techniczn ą – SST- 1 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych obejmujących teren Kolejki Wąskotorowej w Rudach przy ul Szkolnej 1 
Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót. 
Obejmuje ona następujące prace: 
• Zabezpieczenie placu budowy 
• Rozbiórkę istniejącej posadzki 
• Rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego 
• Wywóz gruzu z terenu rozbiórki 
• Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót rozbiórkowych 
1.2. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami 
i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1. 
1.3. Informacja o terenie budowy 
Informacje dotyczące terenu budowy zostały ujęte w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1.3. 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 
Informacje dotyczące prac towarzyszących i robót tymczasowych zostały ujęte w Specyfikacji 
technicznej nr ST – 0 punkt 1.4. 
2. Wymagania dotycz ące właściwo ści wyrobów budowlanych 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 2. 
2.2. Otrzymane materiały 
• Elementy rozbiórkowe pochodzące z demontażu, gruz należy wywieźć na składowisko odpadów 
• Złom należy usunąć z terenu budowy i zezłomować 
3. Wymagania dotycz ące sprz ętu do wykonania robót budowlanych 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 3. 
3.2. Stosowany sprz ęt 
• taczki, łomy, kilofy, łopaty, 
• samochód dostawczy; 
• koparko-ładowarka; 
• inny sprzęt konieczny do wykonania robót rozbiórkowych; 
Wszelki sprzęt i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości wykonywanych robót, mające 
niekorzystny wpływ na środowisko, zostaną przez zarządzającego realizacją umowy niedopuszczone 
do stosowania. Sprzęt do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 
4. Wymagania dotycz ące środków transportu 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 4. 
4.2. Wybór środków transportu 
Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy, względnie inny, gwarantujący 
bezpieczny transport, chroniący sprzęt przed uszkodzeniem. Gruz należy wywieźć samochodami 
samowyładowczymi. Gruz nie przedstawia wartości jako materiał budowlany. 



5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 5. 
5.2. Warunki wykonania robót 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się 
w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek 
rzeczy usuniętych z terenu budowy. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce 
wywozu gruzu i innych zdemontowanych przedmiotów. 
6. Kontrola jako ści, odbioru wyrobów i robót budowlanych 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 
punkt 6. 
6.2. Kontrola jako ści robót 
Sprawdzenia jakości wykonania robót polega na wizualnej ocenie wykonania robót rozbiórkowych, 
usunięcia gruzu, gruntu oraz pozostawienia w czystości miejsc demontażu. Fakt ten kierownik budowy 
potwierdza wpisem do dziennika budowy. 
7. Wymagania dotycz ące obmiaru robót 
Ogólne zasady podano w pkt 7 ST-0 
8. Odbiór robót budowlanych 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 8. 
9. Sposób rozliczenia robót 
Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 9. 
10. Przepisy zwi ązane 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.). 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004 r.). 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) - wraz 
z późniejszymi zmianami. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 
poz. 1126 ) 
• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 nr 
132 poz. 622 ) - wraz z późniejszymi zmianami. 
• Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

        SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
     WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST–2 ROBOTY MUROWE 
GRUPA: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompl etnych obiektów budowlanych lub 
ich cz ęści oraz roboty w zakresie in żynierii l ądowej i wodnej - CPV 45200000-9 
KLASA: Roboty w zakresie wykonywania pokry ć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne - CPV 45260000-7 
KATEGORIA: Roboty murarskie i murowe - CPV 45262500 -6 
Zamawiający: Gminny O środek Turystyki i Promocji w Rudach ul. Szkolna 1, 47-430 
Nazwa zadania : „Adaptacja budynku lokomotywowni i wagonowni na pomieszczenie do 
wystaw muzealnych i multimedialnych ”. 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot i zakres robót obj ętych Szczegółow ą Specyfikacj ą Techniczn ą – SST-6 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i 
odbioru robót obejmujących teren Kolejki Wąskotorowej w Rudach przy ul Szkolnej 1. 
Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót. 
1.2. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 
Normami i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1. 
Oprócz tego występują dodatkowe określenia: 
Mur – konstrukcja składająca się z kamieni naturalnych lub sztucznych (cegieł) odpowiednio 
połączonych zaprawą lub układanych bez jej użycia. 
Mury no śne – przewiązanie o grubości większej niż ½ cegły, do których zaliczamy mury obciążone 
ciężarem stropów, dachu, schodów lub innych elementów.. 
Mury działowe – mury przenoszące jedynie ciężar własny i stanowiące przegrody pomiędzy 
pomieszczeniami 
Spoiny – miejsca pomiędzy poszczególnymi cegłami wypełnione zaprawą 
Marka zaprawy – wytrzymałość na ściskanie wykonanego z zaprawy walca o średnicy 8cm, badana 
po 28 dniach. 
1.3. Informacje o terenie budowy 
Informacje dotyczące terenu budowy zostały ujęte w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1.3. 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 
Informacje dotyczące prac towarzyszących i tymczasowych zostały ujęte w Specyfikacji 
technicznej nr ST – 0 punkt 1.4. 
2. Materiały 
2.1. Przemurowanie istniejących ubytków w ścianach zewnętrznych 
• Cegła pełna klinkierowa. 
• Nadproża, prefabrykowane. 
• Zaprawa cementowa i cem-wap klasy M5 MPa - przygotowanie zapraw do robót murowych 
powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 
jej przygotowaniu. Zaprawa powinna być zużyta: 
a) zaprawa cementowo-wapienna – w czasie 3 godziny, 
b) zaprawa cementowa – w czasie 2 godziny. 
Proporcje składników zapraw przy określonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w 
zależności od przeznaczenia zaprawy podano w normie. 
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny 
lub kopalny. Woda do zapraw powinna spełniać wymagania normy. 
Do wykonania zapraw należy stosować cement portlandzki bez dodatków marki 32,5 wg normy. 
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celów budowlanych (zapraw) odpowiada 
normie. 
W celu dogaszania nie zgaszonych cząstek wapna wskazane jest zarobić wapno na 24 do 36 
godzin przed jego użyciem. Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw występują w 
przyrodzie w formie naturalnej i muszą odpowiadać normie. 



3. Sprzęt 
Ogólne informacje odnośnie sprzętu i maszyn podano w ST – 0 Część ogólna. 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt używany w robotach murowych: 
- kielnia, młotek murarski, łopata, 
- czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa, 
- pion, poziomica, łata murarska, sznur murarski, 
- kątowniki murarskie, 
- betoniarka do wytwarzania zapraw. 
4. Transport 
Ogólne informacje odnośnie transportu podano w ST – 0 Część ogólna. 
Wszelkie materiały przewożone na paletach powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się 
i uszkodzeniami w czasie transportu, a ich górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 
transportowego więcej niż 1/3 wysokości palety. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm 
i postanowieniami umowy. Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i 
fundamentowe, sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
tych robót. Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty 
skrzyżowań ścian fundamentowych. 
5.2. Wznoszenie ścian 
5.2.1. Zakres wykonywanych robót 
Roboty przygotowawcze: 
a) sprawdzenie wymiarów i katów ścian, 
b) przygotowanie podłoża, ustalenie poziomu pierwszej warstwy. 
Roboty zasadnicze: 
a) przemurowanie  ścian zewnętrznych z z bloczków betonowych o gr 25 cm 
b) osadzenie nadproży, 
c) usuniecie resztek zaprawy z podłoży. 
5.2.2. Warunki techniczne wykonania robót 
Przemurowanie istniejących ubytków należy wykonać z cegły pełnej klinkierowej. Widoczne ubytki 
należy wykuć z ściany do pełnej cegły. Następnie uzupełnić cegłą i fugą. 
5.3. Osadzanie belek nadpro żowych prefabrykowanych ceramicznych 
6. Metody i zakres kontroli 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 0 Część ogólna. 
W zakresie robót murowych kontroli jakości podlega: 
a) sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, 
b) sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań), 
c) sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy, 
d) odbiór robót murowych, 
e) sprawdzenie podstawowych wymiarów i odchyłek i ich porównanie z dopuszczalnymi, 
f) odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków, ale po osadzeniu stolarki. 
g) tolerancje i odchyłki robót murowych: 
- w wymiarach poziomych i w wysokości pomieszczeń +/-20 mm, 
- w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku +/-50 mm, 
- w grubości murów o grubości 1/4c, 1/2c i 1c równa odpowiedniej odchyłce wymiaru cegły, 
- w grubości murów ponad 1c pełnych +/-10 mm, 
- w grubości murów ponad 1c szczelinowych +/-20 mm, 
- wymiary otworów o wielkości do 100 cm: +6/-3 mm na szerokość, +15/-10 mm na wysokość, 
- wymiary otworów o wielkości ponad 100 cm: +10/-5 mm na szerokość, +15/-10 mm na wysokość, 
- grubość spoin pionowych murów na zaprawie: 12 mm +5/-2 mm, 
- grubość spoin poziomych murów na zaprawie: 10 mm +/-5 mm, 
- zwichrowanie i skrzywienie powierzchni względem płaszczyzny: 
dla murów spoinowanych: 3 mm / 1 m. i 10 mm dla całej ściany, 
dla murów nie spoinowanych: 6 mm / 1 m. i 20 mm dla całej ściany, 
- odchylenie powierzchni i krawędzi muru od kierunku pionowego: 



dla murów spoinowanych: 3 mm / 1 m., 6 mm / kondygnację, 20 mm / wysokość budynku, 
dla murów nie spoinowanych: 6 mm / 1 m., 10 mm / kondygnację, 30 mm / wysokość budynku, 
- odchylenie od kierunku poziomego górnej krawędzi każdej warstwy: 
dla muru spoinowanego: 1 mm / 1 m., 15 mm / długość budynku, 
dla muru nie spoinowanego: 2 mm / 1 m., 30 mm / długość budynku, 
- odchylenie od kierunku poziomego górnej warstwy pod stropem: 
dla muru spoinowanego: 1 mm / 1 m. , 10 mm / długość budynku, 
dla muru nie spoinowanego: 2 mm / 1 m., 20 mm / długość budynku, 
- odchylenie kąta płaszczyzn przecinających się od projektu: 
dla murów spoinowanych: 3 mm, 
dla murów nie spoinowanych: 6 mm. 
Dostarczone na budowę materiały muszą spełniać wymagania określone w niniejszej SST oraz być 
zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych. Do każdej partii dostarczonych 
materiałów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że 
odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie. 
Badanie zaprawy budowlanej wytwarzanej na placu budowy, powinno obejmować kontrolę 
konsystencji i marki zgodnie z normą. 
7. Przedmiar i obmiar robót 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST – 0 Część ogólna. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
 
 
8. Odbiór i rozliczenie robót 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w ST – 0 Część ogólna. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, 
ENPN). 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja techniczna, 
dziennik budowy, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, protokoły obioru materiałów i 
wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy. 
Odbiór robót murowych i osadzenia belek nadprożowych powinien się odbywać przed wykonaniem 
tynków i innych robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki i ościeżnic. Ocenie przy odbiorze 
robót podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość. 
Dokładno ść wykonania robót murowych 
Obrys murów – dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać: 
- ±20 mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i wysokości poszczególnych 
kondygnacji, 
- ±50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku. 
Grubość murów – w stanie surowym grubość wykonać według projektu, przy czym dopuszczalne 
odchyłki grubości od wymagań dokumentacji należy przyjmować w zależności od gr. murów, liczonej 
w cegłach według następujących zasad: 
- dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi ¼, ½ lub 1 cegły wielkości tych odchyłek 
powinny być takie same jak wielkości odchyłek odpowiednich wymiarów samej cegły użytej do danego 
muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej cegły (pustaka), 
- gdy grubość muru przekracza wymiar 1 cegły, tj. gdy do grubości muru wlicza się grubość co 
najmniej spoiny podłużnej, dopuszczalna odchyłka grubości murów pełnych wynosi ±10 mm. 
Prawidłowo ść wykonania powierzchni i kraw ędzi muru 
Powierzchnia muru z cegły (pustaka) powinna być płaszczyzną. Kąty dwuścienne między 
płaszczyznami powinny być zgodne z kątami przewidzianymi projektem. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych z cegły wg normy PN-68/B-10020. Dotyczą 
one obu powierzchni murów dla murów o grubości powyżej 1 cegły, a w przypadku murów o grubości 
½ lub 1 cegły – tylko powierzchni tej strony muru, która jest układana od sznurka lub szablonu. 
Odbiór pustaków 
Przy odbiorze cegły i pustaków należy przeprowadzać następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności klasy pustaków z zamówieniem i wymaganiami technicznymi, 
- przeprowadzenie próby doraźnej, 



Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie o 
jakości wystawione przez producenta. Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z 
atestem wydanym przez uprawnioną jednostkę. 
Rozliczenie zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
9. Dokumentacja odniesienia 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 
zatwierdzona 
przez Zamawiającego. 
3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania. 
4. Obowiązujące normy i akty prawne. 
5. Aprobaty techniczne. 
6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
      WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST–3 WYKONYWANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH 
ORAZ PODOBNE ROBOTY 
GRUPA: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompl etnych obiektów 
budowlanych lub ich cz ęści oraz roboty w zakresie in żynierii l ądowej 
i wodnej - CPV 45200000-9 
KLASA: Roboty w zakresie wykonywania pokry ć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne - CPV 45260000-7 
KATEGORIA: Wykonywanie pokry ć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
- CPV 45261000-4 
Izolowanie dachu - CPV 45261410-1 
Kładzenie rynien - CPV 45261320-3 
Zamawiający: Gminny O środek Turystyki i Promocji w Rudach ul. Szkolna 1, 47-430 
Nazwa zadania : „Adaptacja budynku lokomotywowni i wagonowni na pomieszczenie do 
wystaw muzealnych i multimedialnych ”. 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot i zakres robót obj ętych Szczegółow ą Specyfikacj ą Techniczn ą – SST- 9 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i 
odbioru robót obejmujących teren Kolejki Wąskotorowej w Rudach przy ul Szkolnej 1. 
Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót. 
Obejmuje ona następujące prace: 
• Wykonanie dachu nad Lokomotywownią i Wagonownią  
- Rozbiórka istniejącego pokrycia wraz z deskowaniem 
- Wykonanie deskowania . 
- Ułożenie warstwy styropapy 
- Pokrycie dachu papą termozgrzewalną podkładową i wierzchniego krycia 
- Wykonanie obróbek blacharskich  
- Montaż rynien i rur spustowych 
1.2. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 
Normami i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1. 
1.3. Informacja o terenie budowy 
Informacje dotyczące terenu budowy zostały ujęte w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1.3. 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 
Informacje dotyczące prac towarzyszących i robót tymczasowych zostały ujęte w Specyfikacji 
technicznej nr ST – 0 punkt 1.4. 
2. Wymagania dotycz ące właściwo ści wyrobów budowlanych 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 2. 
2.2. Stosowane materiały 
• płyt styropianowych samogasnących EPS 100 – 035 (lub EPS 038 PODŁOGA z) papą asfaltową na 
welonie z włókien szklanych typu PV/100 
• szpilki z nakrętkami i podkładkami, 
• papa termozgrzewalna maksymalna siła rozciągająca zerwanie 750/700 N/5cm zakres temperatur 
stosowania -30 do +100 C gr. 5.2 mm 
• blacha cynkowo – tytanowa,  
• kołki stalowe ocynkowane do mocowania obróbek blacharskich 
• rynny cynkowo-tytanowe Ø125 
• rury spustowe cynkowo-tytanowe Ø100 
 
 
 
 
 
 



 
3. Wymagania dotycz ące sprz ętu do wykonania robót budowlanych 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 3. 
3.2. Stosowany sprz ęt 
• młotek, 
• śrubokręt, 
• poziomica, 
• wyciągarka, 
• wiertarka, 
• wkrętarka 
• pilarka o drobno zębnych brzeszczotach 
• inny sprzęt konieczny do wykonania robót . 
Wszelki sprzęt i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości wykonywanych robót, mające 
niekorzystny wpływ na środowisko, zostaną przez zarządzającego realizacją umowy niedopuszczone 
do stosowania. Sprzęt do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 
4. Wymagania dotycz ące środków transportu 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 4. 
4.2. Wybór środków transportu 
Środkiem transportu sprzętu jest samochód skrzyniowy, względnie inny, gwarantujący 
bezpieczny transport. 
Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów i ruchu drogowego. 
5. Wymagania dotycz ące wykonania robót budowlanych 
5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 
punkt 5. 
5.2. Warunki wykonania robót 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć 
się w pobliżu miejsca wykonywanych robót, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót dekarskich. 
Wykonanie termoizolacji stropu z styropapy: 
Na nowym deskowaniu należy przykleić warstwę styropapy gr. 14 cm a następnie ułożyć warstwę 
papy termozgrzewalnej. 
Wykonanie pokrycia 
Papa nawierzchniowa termozgrzewalna 
Montaż papy nawierzchniowej należy poprzedzić wykonaniem z papy podkładowej obróbek 
Prace dekarskie z użyciem pap zgrzewalnych z dodatkiem polimeru SBS można wykonywać 
w temperaturze nie mniejszej niż 0°C. Temperatury te mogą być nieco niższe pod warunkiem, że rolki 
papy będą przechowywane w pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze ok. +20°C i wynoszone 
na dach bezpośrednio przed ich układaniem. 
Przed ułożeniem papy termozgrzewalnej nawierzchniowej rolkę należy rozwinąć w miejscu, 
w którym będzie zgrzewana. Miejsca zakładów na całej ich szerokości (min. 8cm) należy podgrzać 
palnikiem i docisnąć szpachelką w celu wgniecenia posypki. 
Kolejne pasy papy należy łączyć ze sobą na zakład wzdłużny o szerokości min. 8cm 
i poprzeczny o szerokości 12-15cm. Zakłady powinno się wykonywać ze szczególną starannością 
i zgodnie z kierunkiem spływu wody oraz zgodnie z kierunkiem wiatrów wiejących w danej okolicy. Po 
ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca 
źle zgrzane trzeba po odchyleniu papy podgrzać i ponownie skleić. Miejsca wypływu masy bitumicznej 
zaleca się posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki. 
Pasy papy powinny być tak rozmieszczone, aby zakłady zarówno poprzeczne jak i wzdłużne nie 
pokrywały się. Pasy papy nawierzchniowej należy przesunąć względem papy podkładowej o połowę 
szerokości rolki. Aby uniknąć zgrubień na zakładach zaleca się odcięcie pod kątem 45% narożnika 
z każdego pasa znajdującego się na spodzie zakładu. 
Montaż rynny należy wykonać, zakładając jej przednie wywinięcie na przedni nosek uchwytu, 
a następnie wcisnąć ją tylnym wywinięciem pod tylny nosek uchwytu. Połączenie rynien wykonać 
za pomocą złączki. Aby umożliwić szybki i niezakłócony przepływ wody przez złączkę, a także 
zwiększyć sztywność danego odcinka, w złączce należy umieścić wkładkę. 



Przed montażem leja spustowego należy ustalić jego położenie, a następnie nałożyć go 
na rynnę i przez króciec leja wytrasować na rynnie otwór. Zdjąć lej spustowy i piłą do metalu wyciąć 
otwór w rynnie. Po oczyszczeniu otworu z zadr na rynnę nałożyć lej spustowy i oba elementy 
zainstalować w uchwytach. Po zamontowaniu leja spustowego należy włożyć siatkę chroniącą rurę 
spustową przed liśćmi i innymi zabrudzeniami. 
Montaż rury spustowej wykonać za pomocą dwóch kolan dwukielichowych i odcinka rury. 
Bezpośrednio pod kolanem musi być zamontowany uchwyt. Łączenie rur odbywa się przez złączki, 
które zawsze muszą być skierowane częścią kołnierzową ku górze. W kołnierzu należy pozostawić 
około 10mm luzu niezbędnego ze względu na rozszerzalność termiczną rur. Bezpośrednio pod 
złączką musi być zamontowany uchwyt. Maksymalny rozstaw uchwytów co 2m. Na dolnym odcinku 
rury spustowej należy zamontować czyszczak. 
Montaż obróbek blacharskich 
Obróbki i inne elementy wykonać biorąc pod uwagę grubości warstw dachów. 
Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico wykończonej ściany lub poza linię słupów, co 
najmniej 40mm i być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zalewaniem wodą 
deszczową. 
6. Kontrola jako ści, odbioru wyrobów i robót budowlanych 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 
punkt 6. 
6.2. Kontrola jako ści robót 
Kontrola jakości robót powinna obejmować: 
- kontrolę elementów składowych, 
- kontrolę kompletności wykonania robót, 
- kontrolę wykonania poszczególnych elementów w odniesieniu do przedmiotowych norm 
i przepisów, 
- kontrola wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
- Kontrolę szczelności dachów 
7. Wymagania dotycz ące obmiaru robót 
Ogólne zasady podano w pkt 7 ST-0 
8. Odbiór robót budowlanych 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 8. Roboty 
powinny być odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przy współudziale 
komisji wyznaczonej przez Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
9. Sposób rozliczenia robót 
Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 9. 
10. Przepisy zwi ązane 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 ). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.). 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004 r.). 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) - wraz 
z późniejszymi zmianami. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 ) 
• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 
nr 132 poz. 622 ) - wraz z późniejszymi zmianami. 
• Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. 
• PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
• PN-B-10240:1980 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
• PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym 
obrzeżem przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład. 



 

     SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST – 4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE 
GRUPA: Roboty instalacyjne w budynkach - CPV 453000 00-0 
KLASA: Roboty izolacyjne - CPV 45320000-6 
GRUPA: Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektów budowlanych - 
- CPV 45400000-1 
KLASA: Tynkowanie - CPV 45410000-4 
KLASA: Roboty malarskie i szklarskie - CPV 45440000 -3 
KATEGORIA: Roboty malarskie - CPV 45442100-8 
KLASA: Pokrywanie podłóg i ścian - CPV 45430000-0 
KATEGORIA: Kładzenie i wykładanie podłóg – CPV 4543 2100-5 
Kładzenie płytek - CPV 45431000-7 
Wykładanie ścian - CPV 45432210-9 
KLASA: Roboty w zakresie zakładania stolarki budowl anej oraz roboty ciesielskie 
- CPV 45420000-7 
KATEGORIA: Instalowanie sufitów podwieszanych - CPV  45421146-9 
Zamawiający: Gminny O środek Turystyki i Promocji w Rudach ul. Szkolna 1, 47-430 
Nazwa zadania : „Adaptacja budynku lokomotywowni i wagonowni na pomieszczenie do 
wystaw muzealnych i multimedialnych ”. 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot i zakres robót obj ętych Specyfikacj ą techniczn ą – SST- 12 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i 
odbioru robót obejmujących teren Kolejki Wąskotorowej w Rudach przy ul Szkolnej 1. 
Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót. 
Obejmuje ona następujące prace: 
• Montaż sufitów podwieszanych z płyt GKBI; 
• Wykonanie tynków cementowo-wapiennych kat. III  
• Roboty malarskie 
- malowanie ścian i sufitów farną akrylowa w kolorze; 
1.2. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 
Normami i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1. 
1.3. Informacja o terenie budowy 
Informacje dotyczące terenu budowy zostały ujęte w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 
Informacje dotyczące prac towarzyszących i robót tymczasowych zostały ujęte w Specyfikacji 
technicznej nr ST – 0 punkt 1.4. 
2. Wymagania dotycz ące właściwo ści wyrobów budowlanych 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 2. 
2.2. Stosowane materiały 
• piasek, 
• beton zwykły C8/10, 
• wylewka betonowa – gotowa mieszanka zaprawowa 
• woda do zapraw i betonów wolna od zanieczyszczeń; można użyć każdą wodę zdatną do 
picia; Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje, muł oraz inne zanieczyszczenia. 
Do przygotowania zapraw, betonów i skrapiania podłoża stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 
• ruszt systemowy 
• mieszanka gipsowa do zaprawy tynkarskiej, 
• Woda wolna od zanieczyszczeń; można użyć każdą wodę zdatną do picia; Niedozwolone jest 



użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje, muł oraz inne zanieczyszczenia. 
Do przygotowania zapraw, betonów i skrapiania podłoża stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 
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• emulsja gruntująca, 
• farbę emulsyjna akrylowa w kolorze, 
• folia malarska do zabezpieczenia stolarki i posadzek, 
• Żywica epoksydowa z piaskiem kwarcowym 
• Inny materiał konieczny do wykonania robót wg projektu budowlano-wykonawczego. 
3. Wymagania dotycz ące sprz ętu do wykonania robót budowlanych 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 3. 
3.2. Stosowany sprz ęt 
• poziomica, 
• łaty murarskie, 
• betoniarka 
• taczki, 
• paca tynkarska, 
• kielnie, 
• czerpaki do zapraw, 
• wąż wodny, 
• wibrator powierzchniowy, 
• sznur murarski, 
• listwa wibrująca 
• listwa ściągające 
• opryskiwać przemysłowy 
• mechaniczne samojezdne zacieraczki 
• agregat tynkarski 
• pace tynkarskie, 
• kastra murarska drewniana lub metalowa, 
• wiertarka z mieszadłem, 
• gilotyna do cięcia glazury, 
• szpachelka zębata do kleju, 
• wałek dociskowy, 
• pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
• taśma miernicza, 
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
• siatki do szlifowania 
• gąbki do mycia i czyszczenia, 
• wałki, 
• pędzle, 
• kuweta malarska, 
• rusztowanie, 
• młotki, 
• śrubokręty, 
• wkrętarka, 
• piła, 
• inny sprzęt konieczny do wykonania robót 
Wszelki sprzęt i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości wykonywanych robót, mające 
niekorzystny wpływ na środowisko zostaną przez zarządzającego realizacją umowy niedopuszczone 
do stosowania. Sprzęt do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy. 
4. Wymagania dotycz ące środków transportu 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 4. 



4.2. Wybór środków transportu 
Środki transportu dobierać odpowiednio do przewożonego materiału, stosując się do zaleceń 
producentów. Do transportu materiałów można używać następujących środków transportu: 
• samochody skrzyniowe, 
• samochody dostawcze. 
5. Wymagania dotycz ące wykonania robót budowlanych 
5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 
punkt 5. 
5.2. Wykonanie posadzek z płytek gresowych 
Podłoże powinno być równe i nośne tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu, brudu, 
wykwitów solnych i słabo przylegających fragmentów podłoża, pozostałości starych farb, olejów 
i innych substancji mogących osłabić przyczepność  
Po otwarciu wiaderka z gruntem czepnym, zawartość należy przemieszać w celu wyrównania 
konsystencji (zaleca się stosowanie wiertarki wolnoobrotowej). 
Grunt nakładać na podłoże, w co najmniej w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę nanosić 
pędzlem, rozpoczynając od miejsc, w których zastosowane będą dodatkowo taśmy, narożniki 
i pierścienie uszczelniające. Akcesoria zatapiać w świeżo naniesionej masie. Do nałożenia drugiej 
warstwy przystąpić po całkowitym wyschnięciu pierwszej (po około 3 godzinach). Kolejne warstwy 
nanosić przy pomocy pędzla lub pacą stalową. Powstałą po związaniu powłokę (po około 24 
godzinach) należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Uszczelnione powierzchnie 
należy chronić przez około 3 dni przed oddziaływaniem wody pod ciśnieniem. 
Zasady układania płytek gresowych: 
• Prace należy wykonywać w temperaturach +5°C do +25°C; 
• Układanie płytek rozpocząć się od ułożenia spoziomowanych reperów, celem wyznaczania 
i kontroli płaszczyzny posadzki. Jako repery przyklejać tymczasowo pojedyncze płytki. 
Płaszczyznę podłogi wyznaczać się za pomocą łaty drewnianej długości 2,0m i poziomicy. 
Łatę opierać kolejno na dwóch sąsiadujących ze sobą reperach, których położenie reguluje 
się wciskaniem w zaprawę klejącą, aż do uzyskania poziomu. 
• Dzięki wysokiej dokładności wyrobów można stosować metodę bezkrzyżykową układania 
płytek. Plastyczną zaprawę klejową nakładamy kielnią na metalową pacę i nanosimy 
równomiernie, używając jej gładkiego zakończenia. Następnie zębatą krawędzią 
rozprowadzamy ją po podłożu pod kątem 45-75°, aby pozostawić prawidłową ilość masy 
klejącej pod płytką. 
• Płytki ułożone na warstwie zaprawy klejącej wyrównywać przez lekkie postukiwanie młotkiem 
przez łatę położonych na kilku płytkach. 
• Zabrudzenia posadzki, które powstały w trakcie wykonywania prac należy niezwłocznie 
usunąć wilgotną gąbką; 
• Do wypełnienia przestrzeni między płytkami w specjalnych miejscach, np. przy urządzeniach 
sanitarnych, w miejscach ruchomych spoin (dylatacji o niezbyt dużej rozwartości), należy 
zastosować połączenie wykonane z silikonów (o utwardzeniu kwaśnym lub neutralnym), które 
jest zdolne do trwałego i wielokrotnego przenoszenia naprężeń bez uszkodzenia tego 
połączenia. W pomieszczeniach mokrych zastosować silikony do uszczelnień sanitarnych 
zawierające środki grzybobójcze i pleśniobójcze. 
• Płytki układać tak, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny (lub od powierzchni nie 
będącej płaszczyzną stosownie do wymagań dokumentacji technicznej) nie powinno być 
większe niż 1mm/m. 
UWAGI ! 
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Należy wykonać cokoły z płytek gresowych o wysokości 10cm, z płytek w tym samym kolorze 
co posadzki. Połączenie między płytkami podłogowymi a ściennymi należy wykonać na elastycznej 
fudze silikonowej. 
5.3. Wykonanie sufitów z płyt GKBI: 
• zamocowanie profili stalowych U za pomocą kołków stalowych, 
• zamocowanie słupków z kształtowników profilowanych C za pomocą wkrętów stalowych, 
• przygotowanie płyt, 
• montaż płyt gipsowo - kartonowych za pomocą wkrętów, 
• wykonanie spoin, 



5.4. Wykonanie wyprawy tynkarskiej 
Przygotowanie podłoża 
Do wykonywania tynków można przystąpić po okresie osiadania, skurczu i schnięcia murów 
lub skurczu ścian i innych elementów betonowych tj. co najmniej po upływie 2-3 miesięcy w przypadku 
ścian murowanych i 4-6 miesięcy w przypadku elementów betonowych. Podłoża pod tynki powinny 
być trwałe, sztywne, nie odkształcające się oraz równe aby uniknąć miejsc nadmiernemu pogrubienia 
tynku. 
Podłoże pod tynk powinno być nośne, równe, suche, niespękane i oczyszczone z powłok 
antyadhezyjnych (takich jak: kurz, tłuste zabrudzenia, pyły i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej 
i chemicznej. Nierówności i ubytki podłoża rzędu 5-15mm należy wyrównać zaprawą, a następnie 
całość przeszpachlować zaprawą klejową. Mniejsze nierówności (do 5mm) można od razu wyrównać 
zaprawą klejową. W każdym przypadku, celem uzyskania równej i gładkiej powierzchni, całość 
podłoża należy przeszpachlować zaprawą klejową. Jeżeli pierwsze szpachlowanie będzie 
niewystarczające czynność tę należy powtórzyć, po wyschnięciu pierwszej zaprawy klejącej. 
W przypadku uzasadnionej konieczności wzmocnienia podłoża w warstwie zaprawy klejącej należy 
zatopić siatkę zbrojącą z włókna szklanego. 
Przed rozpoczęciem nakładania tynku mineralnego, każde podłoże należy zagruntować 
podkładem tynkarskim lub preparatem gruntującym (w przypadku gdy kolor tynku jest zbliżony do 
koloru podłoża). Okres schnięcia podkładu lub preparatu wynosi min. 4-6h w optymalnych warunkach 
pogodowych (przy względnej wilgotności powietrza 60% i temp. powietrza +20ºC). 
Przygotowanie mineralnej wyprawy tynkarskiej 
Zawartość opakowania wsypać do pojemnika z odmierzoną ilości wody i dokładnie wymieszać 
wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na jednakowe dozowanie wody do przygotowania każdego 
opakowania wyprawy. 
Wykonanie mineralnej wyprawy tynkarskiej 
Przygotowaną zaprawę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na podłożu 
używając do tego celu gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie krótką pacą ze stali nierdzewnej 
ściągnąć nadmiar tynku (zebrany materiał nadaje się do ponownego wykorzystania po 
przemieszaniu). Żądaną strukturę należy wyprowadzić przez zatarcie nałożonego tynku płaską pacą 
z plastiku. Operację zacierania powinno się wykonywać ruchami okrężnymi przy niewielkim nacisku 
pacy, równomiernie na całej powierzchni elewacji. 
102 
5.5. Roboty malarskie 
Do prac malarskich można przystąpić po upływie okresu dojrzewania wyprawy tynkarskiej. 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod farbę powinno być nośne, równe, suche, niespękane i oczyszczone z powłok 
antyadhezyjnych (takich jak: kurz, tłuste zabrudzenia, pyły i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej 
i chemicznej. Podłoże chłonne należy zagruntować preparatem gruntującym głęboko penetrującym, 
zalecanym do podłoży gipsowych. 
Przed przystąpieniem do malowania należy dokładnie zabezpieczyć stolarkę okienną 
i drzwiową oraz wszystkie elementy wystające, narażone na zabrudzenia. 
Powłoka malarska 
Bezpośrednio przed użyciem farby całą zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać 
wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. 
Farbę nakładać na odpowiednio przygotowane podłoże w dwóch warstwach za pomocą pędzla, 
wałka lub przez natrysk mechaniczny. Po nałożeniu pierwszej warstwy farbę pozostawić do 
wyschnięcia. Następną warstwę można nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy 
poprzedniej. Całkowite utwardzenie wykonanej powłoki malarskiej następuje, przy wysychaniu w 
warunkach optymalnych, po upływie min. 24h od nałożenia ostatniej warstwy. 
5.8. Monta ż wyposa żenia 
W łazience dla niepełnosprawnych lustro oraz dozowniki mydła i ręczników, winny być 
umieszczone na wysokości 120cm nad posadzką, licząc od najniższego punktu zamocowania. 
Pochwyty i umywalka powinny być zawieszone na wysokości 75-80cm nad posadzką. Wyłączniki 
światła i gniazda elektryczne trzeba umieścić na wysokości dostosowanej do zasięgu ręki osoby 
poruszającej się na wózku. Muszla ustępowa dla osób niepełnosprawnych powinna być wykonana 
z masy ceramicznej o zwiększonej wytrzymałości, odpornej na uderzenie kół wózka. Powinna być 
również dłuższa od standardowej, aby ułatwić osobie niepełnosprawnej bezpieczne przesiadanie się 
na wózek. Przyjmuje się minimalne wymiary: szerokość 36cm, wysokość 46cm, długość 75cm. Muszla 
powinna być usytuowana w taki sposób, aby umożliwić podjechanie z boku wózkiem. Przy muszli 



ustępowej montuje się uchwyty uchylne, które w razie potrzeby można odchylić i przesiąść się 
swobodnie z wózka na muszlę. 
W pozostałych łazienkach przyjmuje się muszle ustępowe o wymiarach zawierających się 
w przedziale 53-58cm. Wysokość montażu siedzeń wc około 48cm. Umywalki montować na wys. 0,80 
– 0,85m. W pomieszczeniach socjalnych zlewozmywaki zamontować w komplecie z szafkami 
o szerokości 80cm; szafki otwierane, dwudrzwiowe, z półką w środku; wykonane z płyt MDF w kolorze 
wenge. Okucia standardowe, metalowe, niklowane. Zawiasy z regulacją głębokości, z systemem 
samo-domykającym. 
Do mocowania luster należy użyć kleju specjalnie do tego przeznaczonego. Powłokę lustra 
należy sprawdzić przed klejeniem pod kątem ewentualnych uszkodzeń (np. zadrapania). 
6. Kontrola jako ści, odbioru wyrobów i robót budowlanych 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 
punkt 6. 
6.2. Kontrola jako ści robót 
Kontrola jakości robót powinna obejmować: 
- kontrolę elementów składowych, 
- kontrolę kompletności wykonania robót, 
- kontrolę wykonania poszczególnych elementów w odniesieniu do przedmiotowych norm 
i przepisów, 
kontrola wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
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7. Wymagania dotycz ące obmiaru robót 
Ogólne zasady podano w pkt 7 ST-0 
8. Odbiór robót budowlanych 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 8. Roboty 
powinny być odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przy współudziale 
komisji wyznaczonej przez Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
9. Sposób rozliczenia robót 
Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 9. 
10. Przepisy zwi ązane 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz.952 i 953). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.). 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych Część I Roboty 
ogólnobudowlane ITB wydanie III. 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 (wraz ze 
zmianami) 
• Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. 
• Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dz. U. Nr 132 
z 1996r. poz. 662 (wraz ze zmianami). 
• PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Metody badań. Oznaczanie 
umownej zawartości suchej substancji. 
• PN-C-81502:1962 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
• PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 


