SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-0 CZESC OGOLNA

NAZWA ZADANIA:
,Remont dachu budynku dworca wraz z wymian 3

instalacji CO , wod-kan i elektrycznej na budynku
stacyjnym obiektu Kolejki W  gskotorowej przy ul
Szkolnej 1 w miejscowo sci Rudy ".

Adres: 47-430 Rudy ul. Szkolna 1

Jednostka ewidencyjna: Ku znia Raciborska

Obreb: Ku znia Raciborska

Dziatka nr 154/7

Inwestor: Gmina Ku znia Raciborska Ul. Stowackiego 4
47-420 Kuznia Raciborska

Opracowat: Jozef Kwiotek Ustugi w zakresie kosztorysowania i nadzoru robot
budowlanych

Jbézef Kwiotek

Racib6rz , ul Powstancow SI. 23

tel. kom. 0 606-803-381

Wykonat: Jozef Kwiotek



Specyfikacje Techniczne remontu budynku stacyjnego Kolejki Wigskotorowej w Rudach

SPECYFI KACJ,?\ST/TECH NICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogdélne"asilise do wymagé wspolnych dla
poszczegolnych wymagdechnicznych dotyegych wykonania i odbioru robot, ktore zosgan
wykonane w ramach niniejszego zadania:

Remontu budynku stacyjnego na terenie kolejki Vdskotorowej w Rudach

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumeretargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w tytulpracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmugzystkie czynn&i umazliwiajace
i majagce na celu wykonanie wszystkich rob6t przewidzidnyw projektach budowlanych
dotyczcych remontu budynku. Obejmuprace zwjzane z dostagvmateriatdw, wykonawstwem i
wykonczeniem robét, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robot obgtych Specyfikacy Techniczm

Wymagania ogoOlne natg rozumi€ i stosowé& w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robot.c$fikeacje Techniczne zgodng g zasadami
"Wytycznych zlecania robot, ustug | dostaw w drmedprzetargu” i uwzgtiniag normy
painstwowe, instrukcje i przepisy stogog s¢ do robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zbior ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:

ST - 1 Roboty przygotowawcze

ST — 2 Konstrukcje drewniane

ST — 3 Wymiana okien i drzwi

ST - 4 Tynkowanie i malowanie elewacji

ST - 5 Ocieplenie dachu i stropu nad ostatgikondygnacija
ST — 6 Roboty dekarskie

ST — 7 Wymiana instalacji odgromowej

ST — 8 Roboty tynkowe (tynki wewgtrzne)

ST — 9 Roboty malarskie

Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane
Kody pomocnicze

CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowa

CPV 45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych tworzyw sztucznych
CPV 45421114-6 Instalowanie drzwi

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45261910-6 Naprawa dachow

CPV 45261320-3 Ktadzenie rynien
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CPV 45261210-9 Wykonywanie pokr§ dachowych
CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45442110-1 Malowanie budynkow

CPV 45262110-5 Demontarusztowan

1.4. Zakres stosowanidST/

Jako czs¢ Dokumentdw Przetargowych, Specyfikacje Technicmiezy odczytywa
i rozumiet w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w podpuakki 1
Integralry cz¢s¢ opracowania stanowi Przedmiar Robot.

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione pomej okrelenia, naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

Dziennik budowy -opatrzony piecgia zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stizgcy do notowania wydarzezaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiordvétroprzekazywania polet@innej
korespondencji technicznej pagtizy Inspektorem Nadzoru i Wykonaayvc

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongywpowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji

Ksiega obmiaru -akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z perawanymi

stronami, sticy do wpisywania przez Wykonagy@bmiaru dokonywanych robo6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowycharahikow Wpisy w ksidze obmiaru podleggj
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa nieziodlne do wykonywania robot, zgodnie z dokumeatac]

projektowy i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane phasgektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyez sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow i $ciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz zasfakastosowanych materiatébw i wykonywanych
robét, za ich zgodrid z projektem przekazanym przez Zamawgago, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia j&ko projektu organizacji robot oraz poleceniami
Zamawiajcego.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wyliczenie ( sztuk i powierzchni)
wszystkich elementdéw robot zgodnie z zakresem pdzaanym w dokumentacji projektowe; .

Decyzje Zamawiacego dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét kpda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowigjegme wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych, ag¢ak normach i wytycznych wykonania
i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zamawagjuwzgkdnia wyniki bada materiatow
i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadob normalnie wysipujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, éwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzarg kwestk.

Polecenia inspektora nadzorgdh wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod grgba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w Szczegotowych Warunkach Umowy
protokolarnie przekee Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagain
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadioza ochron przekazanego mu obiektu
budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robat.
1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowadzie zawierd opisy techniczne, rysunki,
obliczenia oraz wymagane uzgodnienia zgodne z warkapodanym szczegétowo w warunkach
umowy, uwzgédniagcym podziat na dokumentacj

- dostarczog przez Zamawiagego,

- sporadzory przez Wykonawe
1.6.2. Zgodndé¢ robot z dokumentacp projektowsa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokuyngmzekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanawizahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w étlyo
jednym z nich g obowgzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catekdimentacii.
Wykonawca jest zobowrany wykonywd wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. sle jednak w czasie realizacji rob6t ola sk, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiago wymaga uzupetmieWykonawca przygotuje na
wiasny koszt niezigine rysunki i przedioy je w czterech kopiach do akceptacji Zamagaaemu.
Wykonawca zobowizany jest do kompletnego wykonania zamdéwienia, m tyykonania robot
bezpdrednio wynikagcych z dokumentacji, jak rownigobdt nie ugtych
w dokumentacji technicznej, a ktérych wykonaniezbigine w celu poprawnego wykonania
i funkcjonowania przedmiotu zamowienia, z punktalzgnia celu, ktdremu ma gie.

Wykonawca nie mie wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a

o ich wykryciu winien natychmiast powiadafrinspektora Nadzoru, ktory podejmie degyzj

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozhmci podane na rysunku wielka liczbowe
wymiarow g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabiglzgodne z dokumentacprojektowg

i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSkdy uwazane za wartai docelowe, od
ktorych dopuszczalneg ®dchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli mugzwykazywa& zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektows lub
SST i wplynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zosian
zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykomaa koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniavaalizacji
kontraktu, a do zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje iedzie utrzymywdé wszystkie niezédne,
tymczasowe urglzenia zabezpieczgie, w tym: bariery, sygnalizacjruchu, znaki drogowe,
wszelkie inngrodki niezlgdne do ochrony robét, wygody spotecgcia innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje &ize
jest whczony w cen kontraktowg.

1.6.4. Ochrona wiasnéci i urzadzen

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w buélyn spowodowane
przez jego dziatania podczas realizacji prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomstniegcych instalacji naziemnych i
podziemnych urgdzen znajdugcych s¢ w obrbie placu budowy, takich jak ruragi i kable etc.
Wykonawca spowodujezeby te instalacje i ugdzenia zostaly wixiwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie reglizdot .

W przypadku gdy wysgpi konieczné¢ przeniesienia instalacji i wdzear podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma ob@aek poinformowé Zamawiagcego o zamiarze
rozpoczcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawtggo o0 kadym przypadkowym
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uszkodzeniu tych uszlzen lub instalacji i ledzie wspoétpracowat przy naprawie udzietaj
wszelkiej maliwej pomocy, ktéra mge by potrzebna dla jej przeprowadzenia.
1.6.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenie robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykezania robot Wykonawcac¢bzie podejmowa
wszelkie uzasadnione kroki maeg na celu stosowaniee¢stdo przepiséw i norm dotygezych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oragldie unik& uszkodzé lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wyndach z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn ptalgh w nasgpstwie jego sposobu dziatania.
1.6.5. Ochrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.
Materialy fatwopalne d¢ula sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgsm 0sob trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoi@rem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez persafgkonawcy.
1.6.5. Zapewnienie bezpiechstwa i ochrony zdrowia
= Wykonawca dostarczy na budow i bedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla
zapewnienia bezpiecastwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposanie i odzie wymagan dla ochronyzycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwa sk, ze koszty zachowania zgodiwd z
wspomnianymi powsej przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiagswliczone w cen
ryczattows.
= Wykonawcabedzie stosowat si do wszystkich przepiséw prawnych obegmijacych w
zakresie bezpiecastwa przeciwpparowego. Bdzie stale utrzymywal wyposanie
przeciwpagarowe w stanie gotowoi, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpiéshsa
przeciwpaarowego, na placu budowy, we wszystkichgdezeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tabheplgda przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwparowymi, w bezpiecznej odledla od budynkéw i skladowisk, w
miejscach niedogpnych dla oséb trzecich. Wykonawsadzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku paru, ktéry mogtby powstaw okresie realizacji robot lub
zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego @rnatkow.
= Uzycie materiatow, ktore wplywaj na trwate zmianysrodowiska, ani materiatow
emitugcych promieniowanie w ikziach wyszych ni zalecane w projekcie niegdizie
akceptowaneJakikolwiek materiaty z odzysku lub pochade z recyklingu i mage by
uzyte do robot musg by¢ poswiadczone przez odpowiednie wdy i wiladze jako
bezpieczne dlarodowiska. Materiaty, ktoreagsniebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakaczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,materiaty pydce) mog by¢
dozwolone, pod warunkiemze keda spetnione wymagania techniczne dotyez ich
wbudowania. Przed zyciem takich materialtdw Zamawigy musi uzyské aproba¢ od
odpowiednich wtadz administracji fistwowej, jéli wymagap tego odpowiednie przepisy.
= Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje aiwwos¢ spadania z wysokoi przedmiotow
powinna by oznakowana i ogrodzona w sposob unigiméajacy dostp osobom
postronnym. Strefa ta nie e wynost mniej niz 1/10 wysokéci, z ktorej boga spada
przedmioty , lecz nie mniejhi6,0 m.
= Przejcia | przejazdy oraz stanowiska pracy w strefiebempiecznej powinny gy
zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochropawinny znajdowa sie na
wysokasci nie mniejszej i 2,4 m nad terenem w nagszym miejscu i b§ nachylone pod
katem 48 w kierunku zrédta zagraenia. Pokrycie tych daszkéw winno dogzczelne i
odporne na przebicie przez spadaj przedmioty. Wywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowa lub miejsc sktadowania namdzi, sprztu i materiatdw jest zabronione.
= |nstalacje rozdziatu energii elektrycznej na teeehudowy powinny by wykonane oraz
utrzymywanie i uytkowane w taki sposéb , aby nie stanowily zagroa paarowego lub

5



Specyfikacje Techniczne remontu budynku stacyjnego Kolejki Wigskotorowej w Rudach

wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed perdem pgdem elektrycznym.

= Przewody elektryczne zasiap urzdzenia mechaniczne niezime przy pracy winny iy
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymchapohczenia z urgdzeniami
mechanicznymi wykonane w sposOb zapevaoinj bezpieczéstwo pracy 0s0Ob
obstugugcych takie urgdzenia.

» Zagrazenia wys¢pujace przy wykonywaniu robét wykazeniowych to:

- moaozliwos¢ upadku pracownika z wysokm (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania gforzhrongcego przed upadkiem z wysacko
przy wykonywaniu robot zwgzanych z monteem lub demontaéem rusztowania),

- moaozliwosé uderzenia spadgjym przedmiotem osoby postronnej korzygtej z chgu
pieszego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzialstiefy niebezpiecznej).

= Montaz rusztowa, ich eksploatacja i demortgowinny by wykonane zgodnie z instrulcj
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zdwrane przy montal i demontau
rusztowa winny posiadé& odpowiednie uprawnienia oraz ®bowhzane do stosowania
urzadzen zabezpieczagych przed upadkiem z wysala.

= Nalezy wyznaczy stret niebezpieczip Rusztowania i podesty winny dwykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementétalowych winny b§ uziemione i
posiadé instalacg piorunochrong. Rusztowania usytuowane bezpmnio w miejscach
przeg¢ dla pieszych winny posiadaaszki ochronne i osterz siatek ochronnych.

= Maszyny i uradzenia wykorzystywane przy pracach termomodernjpgciza winny by
montowane i eksploatowane zgodnie z instrylmjducenta tych ugdzexr oraz spetnia
wymagania okrdone w przepisach dotygzych systemu oceny zgodion

1.7. Projekt organizacji robot wraz z towarzysacymi dokumentami
1.7.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzych w sktad projektu organizacji robét

W ramach prac przygotowawczych, przed prgyisiniem do wykonania zasadniczych
robét, Wykonawca jest zobogziany do opracowania i przekazania Zamasenu do akceptaciji
nastpujacych dokumentéw:

1) projekt organizacji robot,
2) szczeg6towy harmonogram robot ,
3) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jaka.
1.7.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawagorojekt organizacji robot musi bydostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonant®toMa on zapewiizaplanowany sposob
realizacji rob6t, w oparciu o zasoby technicznézkie i organizacyjne, ktére zapewnealizacg
robét zgodnie z dokumentacj projektows, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
Zamawiajcego oraz harmonogramem robot.

Projekt powinien zawieta
- organizag wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaeawbot,
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jgko terminowa¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robot
1.7.3. Szczegb6towy harmonogram robot

Szczegotowy harmonogram robot musi uwdgiac uwarunkowania wynikgge z
dokumentacji projektowej i ustaleawartych w umowie.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie rob6t budowtdn i montaowych,
kolejnas¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapeivwwykonanie robot w terminie okdlenym w
umowie.

1.7.4. Program zapewnienia bezpiecaestwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca edzie stosowat si do wszystkich

obowigzujacych przepiséw i wymagaw zakresie bezpiec#stwa i ochrony zdrowia. W tym celu,
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w ramach prac przygotowawczych do realizacji rolagodnie z wymogami ustawy — Prawo
budowlane jest zobowzany opracow@ai przedstawd do akceptacji Zamawiggemu, program
zapewnienia bezpiecastwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi rap& zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktoreg sniebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spginia
odpowiednich wymagasanitarnych.

1.7.5. Program zapewnienia jak&ci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za j&korobdt. W tym celu przygotuje
program zapewnienie jako i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawdepo. Program
zapewnienia jakei bedzie zawierat:

a) czes¢ 0gOlm opisupca system (sposéb i procedurproponowanej kontroli i sterowania

jakoscia wykonywanych robét,
b) czs¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgmozioraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania i gglzenia do magazynowania i

zatadunku  materiatow.

- spos6b zabezpieczenia i ochrony materiatdw dmen przed utrag ich wiasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolrsfementow robot,

- sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat 1ISO0OB(est zobowgzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakagodnie z wymaganiami certyfikatu

1.8. Dokumenty budowy

1.8.1. Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest obowzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierowroctw
budowy na biggco, zaréwno dla potrzeb Zamawgeggo jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy terenu budoagi@zakaczenia robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dilenbhudowy zgodnie z obowaujacymi
przepisami (Rozposzizenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).

3. Zapisydo dziennika budowyduala czynione na bieco i powinny odzwierciedtapostp robot,
stan bezpieczsstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wskigstkwestie zwjzane z
zarzmdzaniem budow

4. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawéejago dag, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapiswipny by czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugimige pozostawiac pustych mgdzy nimi, w sposob
uniemaliwiaj gcy wprowadzanie pniejszych dopiskow.

5. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetane do dziennika budowy powinny ¢by
przejrzycie numerowane, oznaczane i datowane przez zarOwgkonawe jak i
zarzdzapcego realizagj umowy.

6. W szczegolnéci w dzienniku budowy powinny ldyzapisywane nagbujace informacje:

- data przejcia przez Wykonawgterenu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zarapeego;

- zatwierdzenie przez Zamawiapgo dokumentéw wymaganych w p.1.7.1, przygotowanyc
przez Wykonawe,

- daty rozpocgcia i zak@czenia realizacji poszczegolnych elementéw robot;

- postp robo6t, problemy i przeszkody napotkane podczalizeeiji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich api@n lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwikvieszenia realizacji rob6t z polecenia
inspektora nadzoru,

- daty zgtoszenia rob6t do gzxiowych i kaacowych odbioréw oraz przggia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresigalizacji rob6t mace wpltyw na
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czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegblwgmaga wynikajacych z warunkow
klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpist&a i ochrony zdrowia na budowie;

- inne istotne informacje o pagie robot.

7. Wszystkie wyjdanienia, komentarze lub propozycje wpisane do dzikenrbudowy przez
Wykonawe powinny by na bieaco przedstawiane do wiadokwd i akceptacji inspektorowi
nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, amgisdo dziennika budowy, muasby¢
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktogkieeptuje lub sido nich odnosi.

1.8.2. Ksiazka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru rob6t jest dokumentem, w ktérym rejgetsie ilosciowy postp kazdego

elementu realizowanych rob6t. Szczeg6towe obmiaylkomanych robét robionegsna biezaco i

zapisywane do kstki obmiaru robot.

1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegolnionych w punktach11i81.8.2, dokumenty budowy
zawieraj tez:
= Dokumenty wchodgce w skitad umowy;
» Pozwolenie na budayzgtoszenie zamiary wykonania robo6t budowlanych ;
= Protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy ;
=  Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne wmya porozumienia cywilno-
prawne;

Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdansppgka | narad na budowie;

Protokoty odbioru robat,

Opinie ekspertow i konsultantéw,

Korespondencja dotygza budowy.

1.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowyetls przechowywane na terenie prowadzonych robét przez
kierownika robdét. Wszystkie dokumenty zagubiongdab natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumentgidwy keda stale dosipne do wgidu
inspektora nadzoru oraz upaimm@onych przedstawicieli Zamawigego w dowolnym czasie i na
kazde zgdanie.

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawe w trakcie trwania

budowy
1.9.1. Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem rob6t Wykonaweca jest zobgaany do
dostarczania na polecenie inspektora nadzorgmagstych dokumentow:
= rysunki robocze;
» aktualizacja harmonogramu robot ;
= dokumentacja powykonawcza,
= instrukcja eksploatacji i konserwacji gozen.
Przedktadane dane winny dwpa tyle szczegdtowe, aby oma byto ustali ich zgodné¢ z
dokumentami wchodzymi w sklad umowy. Sprawdzenie, prm@ie | zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkoéw roboczych, wykazéw matanatoraz procedur zionych lub
wnioskowanych przez Wykonawaie kpda miaty wptywu na kwag kontraktu i wszelkie wynikage
stad koszty ponoszonextly wytacznie przez Wykonawec
1.9.2. Rysunki robocze
1. Elementy, urgdzenia i materialy, dla ktérych inspektor nadzorude polecenie przeditenia
wykazow, rysunkéw lub opiséw niecly wykonywane, aywane ani instalowane dopoki nie
otrzyma on niezidinych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych exstatch rysunkow
roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedyw zakresie ogoélnych warunkéw
projektowania i wzadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowigdasci za omyiki
lub braki w nich zawarte.

2. Wykonawca przedkiada Inspektorowi Nadzoru do speanih po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W pragiu wikszych rysunkow, ktére nie
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mog by¢ tatwo reprodukowane przyzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawcazgtdrzy
(3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w ferelektronicznej. Rysunki roboczedy
przedktadane inspektorowi nadzoru w odpowiednimitge tak, by zapewaimu nie mniej niz
20 zwyktych dni roboczychna ich przeanalizowanie.

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, nfsuiobocze sktadanextly przez Wykonawg
ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umiesngzn na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposolig zostaty sprawdzone prze Wykonaweatwierdzone orazg roboty w nich
przedstawionegszgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone \wpgledem wymiaréw i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzonuzasadnionych przypadkach,
moze wymaga akceptacji Projektanta.

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowtan i montaowych,
kolejnas¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapetwyiykonanie rob6t w terminie okélenym w
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.W¥konawca we wspnej fazie robot
przedstawia do zatwierdzenia szczegotowy harmomograbot i finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy.

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialnyelzie za prowadzenie na biyeo ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatow, ugdzen, lokalizacji i wielkaci rob6t. Zmiany te naly rejestrowd na
komplecie rysunkow, wytznie na to przeznaczonych.

Po zakaczeniu robét kompletny zestaw rysunkoéw zostaniel@azany Zamawiagemu.
1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakaeniem robot, po s&& egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacp @zdego uradzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego zamontowanegazasl realizacji zamowienia. O wymogu tym
Wykonawca poinformuje producentow i/lub dostawcémas wynikajgce sid koszty zostan
uwzgkdnione w koszcie dostarczeniaadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny b§ dostarczone przed uruchomieniem ptétnalla Wykonawcy za
wykonane roboty przekracaap poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stewere przez
inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjactemsizupetnione przez Wykonawaev ciagu 30
dni kalendarzowych nagiujagcych po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach.

Instrukcje musz by¢ kompletne i uwzgidnia® catad¢ urzzdzenia, uktadéw steragych,
akcesoriow i elementow dodatkowych.

1.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerrobét i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpacia do daty wydania potwierdzenia zaknenia przez Inspektora

Nadzoru.

1.11. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobovgzany jest znawszystkie przepisy i wytyczne, ktérg w jakikolwiek
spos6b zwjzane z robotami i dulzie w peilni odpowiedzialny za przestrzeganie tyaiaw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Do wykonania rob6t budowlanych w budynkackyteczngdci publicznej nalgy stosowa
materiaty posiadage dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Od | -go maja 2004 roku za dopuszczone do obraitosowania uznaje ¢siwyroby dla
ktorych producent:

- dokonat oceny zgodéd wyrobu z wymaganiami dokumentow odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodob

- wydat krajovg deklarac} zgodndci z dokumentem odniesienia

- oznakowat wyrob znakiem CE lub znakiem budowlanBmzgodnie z obowizujacymi

przepisami

Do obrotu i stosowania w budownictwig sdwniez dopuszczone wyroby na podstawie
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dotychczasowych przepisow, na zasadach w tych saep okrélonych; tzn.ze wydane aprobaty
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodaioz normy lub aprobat techniczi, zachoww waznos¢
do dnia okrélonego w tych dokumentach.

2.1. Zrodta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania
robét musz by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi w poszczegodlnych szczegoétowych
specyfikacjach technicznych. Wykonawca przegt@amawiagcemu szczegoétoyvinformacg o
zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich matéw, atestach, itp. To samo dotyczy
instalowanych urgdzen.

Wykonawca jest zobowkany do dostarczania atestéw i/lub wykonania pré@benatow
otrzymanych z zatwierdzonegoodia dla kadej dostawyzeby udowodni, ze nadal spetnigjone
wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikaghtecznej.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, poagogch 2z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, whczapc te, ktore zostaly wskazane przez zamawego, przed
rozpoczciem wykorzystywania tegarodta wykonawca ma obowdek dostarczenia inspektorowi
nadzoru wszystkich wymaganych dokumentow pozweyah na jego prawidtow eksploatag.
Wykonawca bedzie ponosit  wszystkie koszty pozyskania i dogtanta na plac budowy
materiatdw lokalnych. Za ich i i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw
pochodacych z lokalnychzrodet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materiatow i urzadzen

Inspektor Nadzoru mm® okresowo kontrolowa dostarczane na budewmateriaty i
urzadzenia, zeby sprawdz czy $ one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikac]
technicznych.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy, 40z zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzaii lhspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatéw do innych robétzrte dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdbw zostanie odpdwio przewartgciowany (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujsic zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, lcz s z jego nieprzyciem, usungciem i
niezaptaceniem.

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegotowysecyfikacjach technicznych
wymagane g atesty, kada partia dostarczona na budomusi posiadaatest okréajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wshuw: bada jakosci materiatéw, inspektor
nadzoru mee dopuci¢c do wycia materialy posiadgfe atest producenta stwierdgaj petry
zgodnd¢ tych materiatdbw z warunkami podanymi w szczegéidwspecyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe mugzposiada atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bad&opie wynikow tych bada musz byc¢
dostarczone przez Wykonagvearzdzapcemu realizagj umowy.

Materiaty posiadace atesty, a ugzlzenia — wang legalizacg, mogy by¢ badane przez
zarzmdzapcego realizag) umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostastiwierdzona
niezgodné¢ wiasciwosci przewidzianych do zycia materialtdw i urgdzer z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicihnyie zostamone przygte do wbudowania.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i uggdzen
Wykonawca jest zobowrany zapewri zeby materialy i urgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przeklodgeniem. Musi utrzymywaich jakas¢ i
wiasndci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbwdania lub montau. Musz one w
kazdej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez gdzapcego realizagj umowy,
az do chwili kiedy zostanuzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania ialaier i urzdzen beds
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zlokalizowane w olgtbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zammjen i inspektorem
nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zajswoh przez Wykonawc Zapewni onze
tymczasowo skiadowane na budowie materialy iadeenia kda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spy, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot, zarébwno w miejscu tych roljék tez
przy wykonywaniu czynri@i pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku
materiatdw. Sprg uzywany do robdt powinien ktyzgodny z ofeg Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typdw i iléci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicionyc
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypditkku ustale w wymienionych wyej
dokumentach, spgk powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajngé¢ sprztu powinny gwarantow@a przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjackchnicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow®m do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow umowy, zostanprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i n@pukszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robo6t i wkxiwosci przewaonych materiatow.
Wykonawca bdzie usuwé na biegaco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacterenu budowy.

Liczba i rodzajesrodkow transportu dala okreslone w projekcie organizacji robot. Musz
one zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami dkre/mi w projekcie wykonawczym i
szczegoOtowych specyfikacjach technicznych oraz weskimmi zarzdzapcego realizagi umowy,

w terminach wynikajcych z harmonogramu robat.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetnig wymagania dotycge
przepiséw ruchu drogowego, szczegodlnie w odniegield dopuszczalnych olgen na osie i
innych parametréw technicznycKrodki transportu nie odpowiad@e warunkom umowy, dola
usunete z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany usuwé na biegaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdgrogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. ;

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragaidnie z umow oraz za jaké
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, @a zgodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektemgamrizacji robét opracowanym przez
Wykonawe oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggowywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyceewszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyraipimie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawcw wyznaczaniu robot zostanusunéte przez
Wykonawe na wiasny koszt z wyikiem sytuacji, kiedy dany bl okaze st skutkiem bédu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy &@igi przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét lzda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji projektpwe
i w Specyfikacjach Technicznych, a t@kw normach i wytycznych. Polecenia Inspektora daalz
powinny by wykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym przez Inspektora Nadzoru pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tyfotuniesie Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Celem kontroli jakéci robot jest takie sterowanie ich przygotowaniemvykonaniem, aby
osihgna¢ zataorng jakas¢ robot
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna konrtroboét i jakgci materiatdw. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezédne do pobierania probek i badania materiatow @aieaci wykonania robot

Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materiatbw raz robot z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikadjarechnicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu b&da ich czstotliwos¢ s3 okreslone w
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytyczny@h.przypadku , gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontje$it konieczny, aby zapewnwykonanie
rob6t zgodnie z umoav Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem ada
materiatébw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji molgy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do baila Inspektor Nadzoru dozie mi€
zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary
Wszelkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowamazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepte przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przysfpieniem do pomiaréw lub baflawykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badafa.wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
bada.
Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularaaebtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przegmizaaprobowanych.

6.5. badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru dokomyg weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez
Wykonawe;, poprzez midzy innymi swoje badaniagtizie ocenid zgodnd¢ materiatow i robot z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstamyaikow wiasnych badakontrolnych jak i
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc
6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru me dopuci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieadmtwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,
2. deklaracji zgodrii lub certyfikat zgodngri z:
- Polskg Normg lub
- Aprobay techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioRolskiej
Normy, jezeli nie @ objete certyfikacy okreslong w pkt 1 ktére spetnigjwymogi Specyfikacji
Technicznych.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengywsymagane przez Specyfikacje
Techniczne, kada partia dostarczona do robgtbie posiadate dokumenty, okéajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar ledzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokotacy
projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustigich w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigéniu Inspektor Nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) w sdiach podanych wslepym
kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Tachknych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukaczenia wszystkich robét. Blne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru na gmie.

Obmiar gotowych robot dulzie przeprowadzony z e¢ztcscia wymagam do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoaym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawe Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegtaci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe).

J&ili w Specyfikacjach Technicznych nie wymagéggo inaczej, objosci beda liczone w
m?3 jako dlug@¢ pomnaona przezredni przekro;.
llosci, ktore mag by¢ obmierzone diugaiowo, beda mierzone w metrach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przed ggziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a take w przypadku wyspowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikagych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzéeds wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych diugai lub obgtosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie obmiarow. W rdmeku miejsca szkice mgdpy¢ dolgczone w
formie oddzielnego zatznika do ksjzki obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé, roboty podlegace nasipujacym etapom odbioru:

odbiorowi robdt zanikagych i ulegagcych zakryciu,

odbiorowi czsciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redljizulegry zakryciu.

Odbior robdt zanikacych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie

umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogélnego pagiu
robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemtzika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Zdad Odbiér bdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Natz

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikbw bada laboratoryjnych i w oparciu o
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przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentagrojektows, Specyfikacjami
Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dhriobot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstpgo wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilcsci, jakasci | wartasci.

Odbior ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru #iekenia robot i przycia dokumentéw, o ktorych
mowa W punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaxzpmzez Zamawiafego w
obecndci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw baflai pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodrioi wykonania robot z dokumentgcjprojektows i Specyfikacjami
Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozgia sealizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot pop@wgch lub robot
uzupetniagcych, komisja przerwie swoje czyngani ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegaysdaganej dokumentagcjprojektowy i
Specyfikacjami Technicznymi z uwzglnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieésenvo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszos
wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm robdt jest protokot
odbioru ostatecznego rob6t spgizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobhpany przygotow& nastpujace
dokumenty:

» dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpw
jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,

= szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowekumentéw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

= Kksigzk¢ obmiaréw (oryginaty),

» deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodngi wbudowanych materiatdw zgodnie
z Specyfikacjami Technicznymi,

» rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzggeh oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robét étacielom uradzen.,

= protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego
nie kxda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuaii z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupgioe kedy
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawegjo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja

8.5. Odbiodr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyt@dtrawigzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
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uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbioitestay robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtave ptatncci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kogmowej ledzie uwzgbdniat wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej wykonanie, oké&one dl tej roboty w Specyfikacjach
Technicznych i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétép obejmowa:

- robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartas¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartas¢ prac sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
9.2. Warunki umowy
Koszt dostosowania gido wymaga warunkOw umowy i wymaga zawartych w

Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie whrwkreslone w ww. dokumentach, a nie

wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U.88rz 25.08.1994r, poz. 414 z
pézniejszymi zmianami,

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie.

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwceD20oku w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszanizawieragjcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpiegmstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresaaju
robét budowlanych, stwarzgjych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008u w sprawie bezpiecastwa |
higieny pracy podczas wykonywania roboét budomtdn.

6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamdwieublicznych- Dz. U. Nr 19, p6z. 177, z
pézniejszymi zmianami,

7. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004vrsprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectmiych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnozytkowego - Dz. U. Nr 202, po6z. 2072, z
p&zniejszymi zmianami,

8. Rozporadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 zadd6.12. 2003 r. zmienigge
Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 22982 w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowié /CPV/

SPECYFIKAC%@I\_ EECHNICZNA
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wskp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaophtecznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru roboét rozbiérkowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacip Techniczm
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.
1.4. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 6

2. Materiatly
Nie dotyczy.
3. Sprzt

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 3.

4. Transport
Transport materialdw z rozbidérkiodkami transportu.

Przewaony fadunek zabezpieazprzed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robot rozbidérkowych naleteren ogrodzii oznakowé zgodnie
z wymogami BHP.
5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowad#i zgodnie z rozpoegglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpietz®va i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
Pokrycie dachowe rozbieraecznie. Materiat poza oblo budynku znosi lub spuszcza
rynnami w sposéb zabezpiecaaj przed uszkodzeniem.
Wiezbe dachowg rozbierd recznie. Materiat odnig poza obgb budynku.
Stropy isciany rozebréa rgcznie lub mechaniczniegdznie zescianami fundamentowymi.
Materiaty posegregowa odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce skladowania.
Elementy stolarki Slusarki o ile zostan zakwalifikowane przez waiciela obiektu do
odzysku wyki z otworéw, oczycic, i sktadowa.
6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktadh do 5.3.

7. Obmiar robot

Obmiaru dokonuje sina budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robo6t podanyrBT
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.
8. Odbidr robot
Wszystkie roboty olje niniejsz specyfikacj podlegag zasadom odbioru robot zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci
Placi st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanyrpunkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkaclamgech w punkcie 7.
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10. Uwagi szczegobtowe

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudoavaakwalifikuje Inspektor
Nadzoru.

llosci rob6t rozbiorkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzo
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SPECYFIKAC%@I\_ 'IéECHNICZNA
KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacip Techniczm
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i
majce na celu wykonywanie robét — maontanstrukcji drewnianej w tym:
- impregnacja drewna
- wymiana zniszczonej konstrukcji drewnianegiy
- wykonanie podktadu z tat na kontrtatach.
Zakres obejmuje wykonanie wymiany pokrycia z dadkidkarpiowki oraz wymiag
uszkodzonych elementéw konstrukcji dachu.
1.4. Ogdlne wymagania dotycgce roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materialtdbw podano w SyMé&Qgania ogolne”, pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty
Drewno na wjzbe dachova
W konstrukcjach drewnianych nalestosowa drewno iglaste zgodnie z PN-EN
338:1999, PN-B-03150.
Drewno konstrukcyjne — klasa wytrzyméta
- klasa drewna (wytrzymadé na zginanie) C24
- wilgotnos¢ 12% - 18%
- gestas¢ srednia 420 kg/mh
- wymiary przekrojéw drewna w [cm]:
- krokwie 8x12
- stupki 16 x 16
- ptatwie 12 x 12
- murtaty 14 x 14
- kleszcze 6x12
- kontrtaty 5x 3,8
- faty 5x5.
Laczniki
Gwozdzie wym. wg tablicy Z-7.4.1-1, zgodnie z PN-EN 3021:2002.
Gwozdzie z drutu stalowego. €& 1: gwazdzie ogdlnego przeznaczenia.
Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-85/M-82101, naktki wg PN-86/M-82144, podktadki pod
sruby, wkrety do drewna wg PN-85/M-82503 z them Atowym
Srodki do ochrony drewna
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FOBOS M-4 — impregnat
- klasa zabezpieczenia — niezapalne i nierozprzes#ijgee ognia NRO
srodek powinien b§ pakowany w szczelnie zamktych opakowaniach firmowych
zabezpieczagych go przed wysypywaniem i zmegjego wtasnéci techniczno-aytkowych. Do
kazdego opakowania powinnadbygolgczona:
- nazwa i adres producenta,
- nazwa wyrobu zgodna z Aprobatechniczi ITB, numer aprobaty,
- numer dokumentu dopuszczeggo do obrotu i stosowania w budownictwie (cekiffi
zgodndci),
- masa netto,
- data produkcji, termin przydatém,
- warunki stosowania,
- warunki przechowywania i transportu.
Przechowywanie powinno odbywai¢ w suchych wentylowanych pomieszczeniach.
Zuzycie materiatu: w przypadku impregnacji powierzawej 200 gsoli/1rh
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST "Wymagania ogoélne”, pkt. 3.
3.2. Sprat stosowany
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego spkgu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST "Wymagania ogolne", 4kt.
4.2. Wybor srodkéw transportu
Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysmyinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratstatecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagagolne”, pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Roboty zwgzane z impregnagj— zaleca si wykonanie impregnacji powierzchniowej
poprzez kpiel ,zimng” w 30 % roztworze&rodka o temperaturze 20°C. Podczas wykonywania prac
impregnacyjnych nalg przestrzega warunkow bezpiecznego stosowasdadka FOBOS M-4
podanych przez producenta w karcie charakterystgkiobu. Warunki przygotowania roztworu
roboczego oraz wykonania impregnacji (instrgkgowinien dostarczyproducent.

Roboty wykonania i monza konstrukcji drewnianej wtby naley prowadzé zgodnie z
dokumentagj przy udzialesrodkow, ktore zapewani osihgniccie projektowanej wytrzymaigi
uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Progik i rozmieszczenie elementow powinno
by¢ zgodne z dokumentacprojektowvs.

Podkiad z fat — taty minimum 60 x 50 mm przybigo kontrtat 50 x 38 mm, réwnolegle
do linii okapu za pomagcgwozdzi ocynkowanych. Pierwsgziate umieszcza siw linii okapu,
pozostate réwnolegle do niej z rozstawem odpowigyaj wymiarowi pojedynczego profilu
dachowki.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodob wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajodbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje gina budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podawy8T
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zadad&oglonych w ST "Wymagania
Ogodlne" pkt. 8.
Wszystkie roboty olgte niniejsza specyfikagjpodlegag zasadom odbioru robot zanikaych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.i€denia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno addgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogo6ine dotycz
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno digte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdlne
dla drewna okggtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna segioa metodami
wytrzymataciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenigcizztacznych.
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SPECYFIKAC%@I\_ ':I'%ECHNICZNA
WYMIANA OKIEN | DRZWI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét polegaych na wymianie stolarki zewtniznej w budynku.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacjp Techniczm
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i
majgce na celu wykonywanie robét — wymiana stolarki agivenej w budynku w tym:
- demonta istniegcych okien,
- monta nowych okien,
- demonta istniegcych drzwi zewstrznych,
- monta nowych drzwi.
1.4. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow
Warunki ogoélne stosowania materiatdbw podano w SYri&gania ogolne”, pkt. 2

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania robgt s
- okna drewniane ( kolor zgodnie z dokumeniagzklenie zestawem szklanym
jednokomorowym, okucia obwiedniowe, ramiaki z razstnieniem lub z szufladkami
wentylacyjnymi, wsp. izolacyjniei k - min = 1,1 W/rdK))
- drzwi pazarowe na strych odporég ogniowej EI30,
- kotwy stalowe
- kotki rozporowe
- pianka poliuretanowa
- silikon
- sucha zaprawa szpachlowa
- gips szpachlowy
- piasek do zapraw
- cement portlandzki 25 z dodatkami
wapno hydratyzowane

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST "Wymagania ogoélne”, pkt. 3.
3.2. Sprat stosowany

* reczny sprzt do odkuwania tynkow, miotki, itp.

* fopaty, szpadle, szufle i inny spt-do rcznego usuwania gruzu

* betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm
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* wyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t
* sprzt do rcznego wykonania tynkow
oraz inny drobny spet potrzebny do wykonania robot

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST "Wymagania ogolne”, 4kt.

4.2. Wybor srodkow transportu

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinrawiera wszystkie elementy
przewidziane norm lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowado wyrobu
przechowywa i transportowaw odrbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nale zabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomniar mazliwosci przy wyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uzekaai, przesunciem lub utrag
statecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagagolne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robot
Dokfadndci wykonania écieza winna by zgodna z wymaganiami wykonywania robét
cm, a maksymalna odlegiood naray oscieznicy nie weksza nk 30 cm. Gcieznice po ustawieniu
do poziomu i pionu naly umocow& za pomog kotew lub hakéw osadzonych w murze, albo
przybija¢ do klockdw drewnianych osadzonych wéciezu. Szczeliny pomgidzy dsciezem a
oscieznica nalezy wypeini materiatem izolacyjnym odpornym na korgbjologiczry. Prawidtowo
osadzona dieznica z tolerang do 2 mm gwarantujeze drzwi kedg rowniez zamontowane w
pionie i poziomie.
Zasady montau okien
Stolarka okienna osadzona jest ¥ciezu bez wgarkow. Gcieza bezwgarkowe musz
by¢ wykonane tak, aby spetnione byly wymogi ztivosci prawidtowego zamocowania okna, oraz
umazliwione byto prawidtowe uszczelnienie przestrzen¢aay ccieza a gcieznicg. Dopuszczalne
odchytki wymiarowe otworow okiennych nie powinnyzpkracza 10 mm. W przygotowane
oscieza naley wstawt stolarle okienry na podkfadach lub listwach. W zatesci od rodzajow
tagcznikdw stosowanych do zamocowania stolarki nalesadzé w sposob trwaty ich elementy
kotwigce w @ciezach. Styk écieznicy z agciezem naley po zewrtrznej stronie uszczekhpianky
poliuretanovg. Ustawione okno naky sprawdz¢ w pionie i poziomie oraz doktadé&d pomiaru
przektnych. Odchylenia «ieznicy od ptaszczyzny pionowej nie by wieksze nk 2-4 mm.
Osadzenie parapetow najevykona po zamocowaniu i uszczelnieniu okna.
Zasady montau drzwi
Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robét murowych.
Oscieznice mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych wéabezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczyprzed korozj biologiczry od strony muru.
Szczeliny mgdzy cécieznica a murem wypetdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celdwiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nafesprawdzt ustawienie écieznic w pionie i poziomie;
w wypadku bram bezgieznicowych sprawdZi ustawienie zawiaséw kotwionych wadezu.
Po zmontowaniu bramy doktadnie zamé&n sprawdzt luzy.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Gotowe elementy stolarki dostarczone na bugpuadlegag kontroli jakdci zgodnie z
wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i dirawej, PN-72/B-10180 dla robo6t
szklarskich. Dla dokonania oceny jakbwyrobow stolarki budowlanej natg sprawdz:

- zgodnd¢ wymiaréw,
jakos¢ materiatdw z jakich stolarka zostata wykonana,
- prawidtowa¢ wykonania szczegotow konstrukcji,
- sprawnd¢ dziatania skrzydet, elementow ruchomych oraz fimkawanie ok,
wykonanie éciezy.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje gina budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdét podawy8T
"Wymagania Ogoélne" pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zadadaosglonych w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 8.

Wszystkie roboty olfe niniejsza specyfikagjpodlegag zasadom odbioru robot zanikeych.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i driMymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badd@e@hniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-70/5028-22 Gwedzie stolarskie. Wymiary.

BN-75/6821-01 Szkto ptaskie okienne pochtaggajpromienie podczerwone.
BN-75/6821-02 Szkio budowlane. Szyby zespolone.

BN-79/6821-03 Szkto budowlane. Szyby bezpieczntohane plaskie.
BN-84/6824-01 Szkio budowlane.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, praeggivanie i transport.
BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna.mirologia.
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SPECYFIKAC%AI_ 'Ié'lECHNICZNA
TYNKOWANIE | MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogélne"asirst do wymagé wspolnych
dla poszczegolnych wymagaechnicznych dotyexych wykonania i odbioru robét, ktére zostan
wykonane w ramach niniejszego zadayilgnkowanie i malowanie elewacji budynku”
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuimpezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w tytulpracowania.
1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacip Techniczm
Wymagania ogoélne nalg rozumi€ i stosowé& w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegolinych rodzajow robot.cSfikacje Techniczne zgodng & zasadami
"Wytycznych zlecania robot, ustug | dostaw w drmedprzetargu” i uwzgtiniag normy
panstwowe, instrukcje i przepisy stogog sé do robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.4. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Zaproponowany system wskazany w dokumentaciima@amieni na inny system pod
warunkiem osgjgniecia parametrow co najmniej takich samych lubgpk ni te okrélone w
dokumentacjach)

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow
Warunki ogoélne stosowania materiatéw podano w SYri&gania ogolne”, pkt. 2

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania robgt s
» bale iglaste,
= deski,
= piasek do zapraw,
= cement hutniczy CEM Il 32,5, cement portlandzkiadatkami 25,
= wapno hydratyzowane,
= emulsja gruntujca,

= siatka z widkna szklanego,

= katownik aluminiowy ochronny,

= podktadowa masa tynkarska , mieszanka tynkarskaralima ATLAS CERMIT SN
15/00Zamawiajacy dopuszczamozliwos¢ skladania ofert rownowaych w
zakresie zaproponowania innych materiatéw niskazanych w dokumentacjach
pod warunkiem posiadania przez te materiaty pangweto najmniej takich
samych lub lepszych hie okrélone w dokumentacjach),

= farba akrylowa kolorystyka wedtug projektu (farlyy. ATLZAS ARKOL E
Zamawiajacy dopuszczanozliwosé¢ sktadania ofert rownowaych w zakresie
zaproponowanych farb wskazanych w dokumentacjadianby innych firm pod
warunkiem posiadania przez te farby parametréwrigstyki identycznych a jako
co najmniej taka sama lub lepsza ta okrélona w dokumentacjach).
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3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyee spratu
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST "Wymagania ogolne"”, pkt. 3.
Roboty mog by¢ wykonywane mechanicznied recznie.
3 2 Sprzet stosowany
rusztowanie ramowe prggienne
ptyty pomostowe komunikacyjne
bale iglaste
haki do muru
drut stalowy okggty miekki
zuraw okienny przerimy
reczny sprzt do odkuwania tynkow, miotki, itp.
topaty, szpadle, szufle i inny sgtzlo r©cznego usuwania gruzu
betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm
wyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t
sprzt do rcznego wykonania tynkdw
oraz inny drobny spet potrzebny do wykonania robét
wiertarka
mieszadto do zapraw
sprzt do nakfadania kleju
poziomica 1m
poziomica wzowa
pion
tata aluminiowa 2m
listwy i faty drewniane
katownik metalowy
sznur malarski
otowek stolarski
nozyk metalowy
pita ptatnica
pitka do metalu
nozyce do blachy
miotek murarski
tapka stalowa
wkretaki
szczotki malarskie
walki malarskie

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST "Wymagania ogolne", 4kt.

4.2. Wybor srodkow transportu
Srodkiem transportu, spg i materiatdw jest samochod dostawczy lub inny
gwarantujcy transport w sposéb unieriioviajacy ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagagolne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot
Proponowane materiaty i technologie wykonawcze poda dokumentacji projektowej.
Wszelkie materialy i umgdzenia zastosowane w dokumentacji projektowejzmao zasipic
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rownowanymi stosugc te same parametry techniczne i wymagania funkbjen poparte
certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia, atestami w zabéci od wymaga wynikajgcych z
odpowiednich przepiséw. Kda zamiana materiatbw wymaga pisemnej zgody ArktateDla
udokumentowania zgodia stosowania materiatdw budowlanych zgodnie zwstd/ykonawca
winien posiadastosowne dokumenty urowiajace kontro¢ przez Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Wznoszenie i demonta rusztowan

Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i det@orusztowa umazliwiajgcych
wykonanie robét olgfych zakresem ST. Rusztowanie gglestawé zgodnie z wymogami
technicznymi i przepisami BHP przewidzianymi dlapewizanych z ustawieniem i demonésn
rusztowa. Ustawione rusztowanie powinno speéweszelkie wymogi umdiwiajace bezpieczn
prac: robotnikow.

Podstawow zasad przy projektowaniu i wykonaniu rusztow@owinno by zapewnienie
stabilnagci ich konstrukgciji.

Rusztowanie wykortazgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amthi robot
budowlano-montaowych”. Z uwagi na ruch pieszy najewydzieli¢c strek bezpieczastwa
5.2.2. Naprawa tynkow

Prawidtowo przygotowane podie w znacznym stopniu przyczynia slo jakaci catego
systemu. Aby uzysKarwaly efekt stabilnéci systemu naley zacz¢ od rozpoznania podia i jego
wiasciwosci.

Delikatne opukiwaniesciany miotkiem pozwoli okrdi¢ stan tynkow. Tam, gdzie tynk
dobrze przylega ddcciany, kdzie stychéd metaliczny dwigk. Gtluche dwieki swiadcz o
odspojeniu sitynku od podi@a. Po sprawdzeniu cakgiany, tynki odspojone natg skit.

Wykona uzupetnienia tynku w miejscach ubytku. Pagtado ocieplenia powinno by
nosne, stabilne, czyste, oczyszczone z kurzu, brudsztek farby.

Przed przysipieniem do wiéciwego docieplania, czyli mocowania termoizolaoglezy
nie tylko odpowiednio przygotowapodiaze, ale take zdemontow@ na czas robot wszystkie
elementy utrudniage lub tg wrecz uniemdliwiajace szczelne przyklejenie ptyt styropianowych i
wykonanie na nich warstw ochronne - wykaeniowych.

Wszystkie elementy i uggdzenia mocowane do elewacji powinny zéstdemontowane.
Utatwi to dosgp do docieplanych powierzchni, uatiogvi swobodne poruszaniecsia talke uchroni
przed uszkodzeniem np. lampinoetieniowe.

Obrébki blacharskie podokiennikbw powinny zd@stesungte. Po wykonaniu docieplania
zostam zasgpione nowymi, o wikszym (o grub& docieplania) wysigu

Oscieza okienne i drzwiowe powinny byocieplone styropianem o grudmb co najmniej 5
cm. Jeeli oscieznice s mocno ukryte w tynku, natg go ski.

Elementy elewaciji takie, jak okna drzwi natezabezpieczy przed zabrudzeniem grab
folig (najlepiej ogrodnicg), przyklejapc do agcieznicy okiennej i drzwi papieroavtasma malarslg.

Poniewa po przyklejeniu styropianu wytznik oddali s3 od sciany, naley przediuy¢
przewod elektryczny. W tym celu nowy odcinek przedwofgczy st z istniegjcym za
pasrednictwem kostki przgczeniowe.

Prace na wysokaoi nalezy prowadz¢ ze stabilnego i wygodnego rusztowania.

Kolejnym etapem przygotowania podéojest dokladne umycie calej elewacji. Ma to
wykona, postugugc sk szczotlg ryzows lub wody pod cknieniem. Mycie usuwa zé&cian kurz,
brud, resztki farb i wszystkie tuszge s¢ fragmenty materiatow. Czyngdta jest niezbdna dla
zapewnienia wiiwej przyczepngci zapraw klejcych.

Wiekszai¢ materiatdwsciennych i tynkdéw charakteryzujeesivysoky chtonndgcia wody.
Jezeli podczas mycidciany woda szybko w giwsigkata (tynk natychmiast ciemniat), zachodzi
potrzeba zredukowania jej chtorfico poprzez zagruntowanie emulsyruntupca nanosi sj na
sciare w postaci nierozcieczonej. Najlepiej jest wykonywato pedzlem tawkowcem, dbag o
doktadne pokrycie calej powierzchni. Po przeprovesmilz prac przygotowawczych, naje
sprawdzé¢ nosnos¢ podiaza pod system ociepleniowy poprzez wykonanie probzykejania
styropianu. Na przygotowan(oczyszczos wyrownarny i zagruntowag) powierzchng nalery
przykleic w réznych miejscach budynku 8-10 prébek styropianu o imyach 10x10 cm. Do
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przyklejania nalgy uzy¢ zaprawy klejowej naktadgg ja na cate powierzchnie probek w warstwie
grubaci ok. 1 cm. Po doktadnym ddaiicciu styropianu ddciany, pozostawia sigo na 3 - 4 dni.
Po tym czasie odrywa ¢siprzyklejone probki styropianu. Podid jest néne, jeceli nasipi
rozwarstwienie prébek styropianowych.

5.2.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej n&cianie

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie zma rozpocz¢ nie wczeniej niz po 3
dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdesze&jopogodzie i temperaturze powietrza nie
nizszej ni 5°C i nie wyszej nk 25°C. Jeeli jest zapowiadany spadek temperatury pgind°C w
ciggu 24 godz., wowczas nie nayeprzykleja siatki zbrogcej, nawet jeeli temperatura podczas
pracy jest wysza ni 5°C.

Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchniidptanychscian, nasipnym krokiem
jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gtdwnym zadan jest ochrona izolacji i stworzenie
stabilnego podktadu pod tynk elewacyjny. Warstweogina zbudowana jest z zaprawy klejowej i
wtopionej w nj siatki z widkna szklanego. Siatka petnigrabrojenia rozeiganego, przenoseego
napegzenia powstate w ptaszcayie sciany na skutek odksztaltetermicznych wyprawy
elewacyjnej. Bezwzgtnie przestrzeganalezy zasady gczenia kolejnych fragmentéw siatki na
zaklad o szerokwi ok. 10 cm. Zaklady te musgzby¢ stosowane zaréwno na poteniach
pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojerieciggane, powinna znajdowaic w warstwie
zaprawy klejowej nie gbiej niz w potowie jej grubéci. Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona
powinna mi€ grubcg¢ 3 mm.

Na naranikach budynku siatka powinna dwywini¢ta po 15 cm poza natoik z kazdej
strony. Powierzchnia warstwy zbrojonej, stargpai przecie podtaze pod niezwykle cienkie
warstwy tynku elewacyjnego, powinna doywykonczona ze szczegd@nstarannécia. Wszelkie
niedocagniecia na jej powierzchni, czyzemiejsca z widocznym rysunkiem siatki zkyagj, naley
zaszpachlowa i przeszlifowg drobnoziarnistym papierenéciernym. Warstw zbrojors, po
catkowitym zwazaniu kleju, nalgy zagruntowa tynkiem podktadowym. Podkiad ten oddziela
chemicznie warstg zbrojory od tynku, zmniejsza jej nagliwos¢ oraz zdecydowanie zgksza
przyczepné¢ tynku wykaczeniowego. W przypadku pdego terminu robot i niesprzyjajych
warunkow atmosferycznych (zima), zagruntowawegny mog by¢ pozostawione do sezonu
letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego.

5.2.3. Wykonanie tynkow zewretrznych mieszanky tynkarska mineralng
5.2.4.1. Wykonanie tynku szlachetnego

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperapanaietrza powinna wyno&imin.
5°C, a max 25°C. Nie nalg wykonywa tynkow w czasie

opadéw deszczu i silnych wiatréw. Dobrze jest zplmEzy sie przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na rugaiiu siatek ostonowych.

Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawiarskiej ze szlachetnych tynkow
cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docigpleprzed wplywem czynnikow
atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechaynmezna take ksztattuje wygld elewacii
budynku. Podtgem dla tynkdéw szlachetnych jest warstwa zbrojongkoficzona podkiadem.
Podktad ten znakomicie zgkisza przyczeprié tynku i tworzy jednoczaie powlok hydrofobowg
(wodoodporg). Jest to wzne w przypadku wykonywania docieplania w mjeach jesiennych. W
razie gwattownego ztamania pogody,ina zakaczy¢ system na tej wkmie warstwie. Wykonanie
tynku mazna odtay¢ nawet do wiosny.

W systemie wyspuja dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz/kkve. Zasady
stosowania obu tych wyprawg sdentyczne. Rinice, jakie m¢dzy nimi wystpuja, polegaj
jedynie na sposobie przygotowania mieszanki tyrdiers Istotry cechy tynkow
cienkowarstwowych jest ich sposob wykonywania ztasamvaniem zasady "mokre na mokre".
Oznacza toze wszystkie kolejno nanoszone $aare partie tynku musg by¢ zatarte wéwczas,
kiedy poprzednie jeszcze nie awaty. Nie wolno dopgci¢ do pozostawienia przysychaggo na
krawedziach, nat@onego naSciare tynku. WidocznyctSladéw pohczer przyschnitego tynku ze
Swiezym nie tedzie mana bowiem péniej zlikwidowat. W zalenosci od liczby 0s6b pracagych
przy naktadaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiiepsci, nalery zaplanowa wielkosci
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powierzchni maliwych do wykonania wedilug w/w zasady. Przerwy tembgiczne trzeba
zaplanowéa w nar@zach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscégizenia koloréw i
faktur.

5.2.4. Malowanie elewacji

Malowanie elewacji kolorystyka zgodnie z projektem.

Roboty malarskie powinny Bywykonywane w temp nie #szej niz 5°C (z zastrzeeniem,
aby w ciagu doby nie nagpowat spadek temperatury peej 0°C) i nie wyej niz 22 C - z tymze
do nakfadania powtoki malarskiej najkorzystniejszgmtemperatury 12-18 C.

W mieshcach letnich naley unikat prowadzenia robot malarskich na zewn budynkow
podczas intensywnego dziatania promieni stoneczngcimalowan powierzchnie.

Na zewntrz budynkoéw nie naley wykonywa powtok malarskich podczas opadow
atmosferycznych oraz przy szyldkowiatru powyej 20 km/h .

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntodwmi@& wiaciwosciach toksycznych
nalezy scisle przestrzegaprzepisow bhp.

Wiasciwe malowanie powinno téypoprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktorej
ma by potazona powlolg malarska tzn. jej wyrownanlem lub wygtadzenieagrzntowaniem .

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robét", podanymi W'S8Vymagania Ogoélne", pkt. 6
Sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj techniczm naley przeprowadza przez
poréwnanie wykonanych tynkéw z dokumengagpisows i rysunkowg wedtug protokotéw bada
kontrolnych i atestow jakoi materiatow, protokotow odbioréw egciowych podiaa i podkiadu
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodoicza pomog ogledzin zewrtrznych i pomiarow.
Odbior przygotowanego podia powinien obejmowijego rownaég¢, czystadcé i suchgé.
Odbior wykonanej warstwy izolacyjnej uwzgdhi sprawdzenie:
- zgodndci materiatéw (jakéc i ilos¢) ilos¢ dokumentag budowlan.
- stanu wilgotnéci warstwy.
- czy zachowana jestaggtos¢ warstwy izolacyjnej
- stanu przylegania warstwy izolacyjnej do pado
- czy styropian nie stykaei materialami zawierggymi rozpuszczalniki 4uz
substancje oleiste.
Jaka¢ robot dociepleniowych i robét tynkarskich zostapizeprowadzona poprze:
- badanie przyczepsoi tynku do podiaa poprzez opukiwanie tynku lekkim
miotkiem,
- badania mrozoodporsia tynkéw zewmtrznych
- badania grubici tynku poprzez wyekcie pkciu otworéw osrednicy okoto 30
mm w ten sposob, aby podbyto odstorgte lecz nie naruszone.
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki
sprawdzenie kolorystyki i jakkai robot malarskich

1. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sina budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdét podanynsT
"Wymagania Ogélne" pkt. 7

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru na zadaddaeelonych w ST "Wymagania

Ogodlne" pkt. 8
Podstaw do odbioru technicznego stangwiastpujace badania:

- sprawdzenie zgodto z dokumentagjtechniczag,

- sprawdzenie materiatéw,

- sprawdzenie podky,

- sprawdzenie przyczepém do podiaa,

- sprawdzenie grul$oi tynku,

- sprawdzenie wygbu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkadgewierzchni tynkow

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania powierzchni i kragazi,
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- sprawdzenie jak&gi powierzchni.
- sprawdzenie wygtu powierzchni,

. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-797B-06711 - Piasek do betonow i zapraw

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle

PN-88B-32250 - Woda do betondéw i zapraw

PN-887b 06250 - Beton zwykty

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wynaagp | badania przy odbiorze.
PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne/mdgania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbamimyani i wodorozciéczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. Drewno powinno od@Em& wymaganiom normy
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SPECYFIKAC%AI_ 'IéECHNICZNA
OCIEPLENIE STROPU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyece
wykonania i odbioru robét polegaych na ociepleniu stropu nad ostatkondygnacj oraz
dachu.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacip Techniczm
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na
celu wykonanie ocieplenia wetmineralry stropu nad ostatpkondygnaci, zadaszenia.
1.4. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materialdbw podano w SyM&gania ogolne”, pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty
Materialami stosowanymi do wykonania robgt s
» welna mineralna w postaci ptyt, filcow i mat miniima warstwa 12 cm
(przyjeto 20 cm)
Wymagania:
- wilgotnos¢ welny max. 2% suchej masy,
- piyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakaviwardc¢ orazscisliwose.
» zaprawa klejowa
* gwozdzie budowlane
» deski.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST "Wymagania ogoélne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
= drobny sprzt potrzebny do wykonania robot.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST "Wymagania ogolne", 4kt.
4.2. Wybor srodkow transportu

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny lagbezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST "Wymagagolne”, pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Ocieplenie stropu nad ostatrkiondygnaci

Zatozenie nowej izolacji cieplnej natg poprzedzi rozbidrkg podtogi poddasza i istnigjej
zasypki trocinowo-gruzowej. Przed przyseniem do wykonania ocieplenia nafesprawdzé
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powierzchng¢ stropu i uzupehdi ewentualne ubytki. Na tak przygotowanym padimalery utozy¢
izolacg z folii paroszczelnej. 1zolagjcieply naleey wykona z welny mineralnej o grulioi 20
cm. Po wykonaniu ocieplenia najepowtérnie utay¢ rozebran podtog.

Ocieplenie dachu

Przed przysipieniem do wykonania ocieplenia sprawidpiowierzchng dachu na ktorym
zostanie wykonanie ocieplenie. Powierzchnia powifiyd czysta od zanieczyszazesucha,
wszystkie pcherze powinny by zlikwidowane. Przestrzenie miedzy belkami pglevypetnic
wetng mineralry a nasgpnie zabezpieczy ptytami regipsowymi o odporgo ogniowe;j.
Ocieplenia powinno hky wykonane zgodnie =z zatwierdzpndokumentag techniczi
uwzgkdniajgca wymagania norm. Odgtienia od wymagadokumentacji technicznej powinny by
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potvziemgm przez nadzér techniczny lub
innym réwnorzdnym dowodem.

Ocieplenie kominow naly wykona z welny mineralnej gruldai 10 cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przez
zawiadczenie o jakixi lub znakiem kontroli jakéei zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzdnym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budobez dokumentow potwierdaalych przez producenta
ich jakas¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materialdw izolacyjnych powinien obejmawaprawdzenie zgod&o z dokumentagj
projektows oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi tdes
wytworcy. W przypadku zastrzen co do zgodn&ci materiatu z zéwiadczeniem o jak@i wystawionym
przez producenta powinien dgn zbadany zgodnie z postanowieniami normspaowe;.

Nie dopuszcza sistosowania do robo6t materiatdw izolacyjnych, kabrywtasciwosci nie odpo-
wiadag wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje gina budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podawyBT
"Wymagania Ogoélne" pkt. 7.

Jednostl obmiarowy robét jest mpowierzchni zaizolowanej.

llo$¢ robdt okréla sie na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Irkyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zadadaosglonych w ST "Wymagania
Ogollne" pkt. 8.

Odbidér rob6t murowych powiniengsodby przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

Wszystkie roboty olgfe niniejsza specyfikagjpodlegag zasadom odbioru robot zanikaych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymaganiadd@a przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltostesowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budwmjla

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglmebudownictwie.

BN-80/6733-09 Spoiwo gipsowe specjalne.

BN-86/6743-02 Piyty gipsowo — kartonowe.

BN-84/6755-08 Materialy do izolacji termicznej i wstycznej. Wyroby z welny
mineralnej. Filce i ptyty.

BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowePapa asfaltowa na tkaninie
technicznej.

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej
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SPECYFIKAC%AI_ 'EECHNICZNA
ROBOTY DEKARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét dekarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacia Techniczm
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii magce na celu:
- utozenie folii paroprzepuszczalnej,
- wymiana istniejcego pokrycia z dachowki karpiowki
- wykonanie nowych obrobek blacharskich,
- wykonanie rynien i rur spustowych z tytancynku,
- wykonanie parapetéw zewtnznych z blachy powlekanej ptaskiej.
1.4. Ogdlne wymagania dotycgce roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatdbw podano w SyM&gania ogolne”, pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty
Materialami stosowanymi do wykonania robgt s

. folia paroprzepuszczalna

- folia polietylenowa zbrojona siagkpolipropylenove, mikroperforowana,

- ciezar 125 g/m

- wytrzymata¢ na rozerwanie — 210 n/50 mm wzzhd50 N/50 mm w poprzek,
- klasyfikacja pearowa — trudnopalna,

- przepuszczalrig pary wodnej — 1300 gfttd,

- odporna¢ na promienie UV — 3 miesie,

- odpornd¢ na dziatanie temperatury - -40°C - +18°C

- dachéwka karpidwka — powinna odpowiadaymogom wg PN-75/B-12020

- gasiory dachowe — do mocowania dachéwelsigréw powinny by kwadratowe lub okigte wg

PN-87/5028-12 o wiellgzi co najmniej 2,2x50, i nie wtej niz 3,0x80mm.

- drut — do przywizywania dachéwek iggiorow lub fat powinien bymiekki, ocynkowany dsrednicy

1,0-1,6 mm wg PN-67/M-80026

- akcesoria dachowe - stay pod g@siory, tawy kominiarskie, stopnie kominiarskie, o

przeciwéniegowe, wentylacja okapu
- krokwie drewniane i bale
- folia dachowa
- taty drewniane
- rynny i rury spustowe z tytancynku
- przewody i uchwyty, oraz akcesoria do instalacfirednowej
impregnaty solowe grzybo i owadobojcze
* parapety zewgtrzne z blachy powlekanej w kolorze dachu
grubas¢ blachy 0,55 mm,
warstwy:
- powioka organiczna (poliester utwardzony)
- farba gruntujca,
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- powtoka antykorozyjna,

- powtoka cynkowa, rdzestalowy,

- powioka cynkowa,

- powtoka antykorozyjna,

- farba gruntujca,

- spodnia powtoka ochronna,

* wytaz dachowy z przestrzeni strychowej — np. tydKIR®O WGI z szyly zespolon (45x75) lub
inny o rwnowanych parametrach,

* awa kominiarka, drabinka dachowa,

» plotki $niegowe,

* rynny dachowe stalowe powlekane w kolorze dachokpggte @ 125,

* rury spustowe stalowe powlekane w kolorze dach@ 1

* elementy metalowe do podwieszenia ryniegiqiwnik stalowy 50x50x4),

* wsporniki do mocowania rynien,

* haki do rur spustowych.

*  kotki rozporowe metaloweaéznik M 10,

* $rubyinaketki M 8,

*  SpoOiwo cynowo-otowiane,
gwozdzie budowlane,

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 3.
3.2. Sprzt stosowany
* rusztowanie
» plyty pomostowe komunikacyjne
» bale iglaste
» zuraw okienny przerimy 0,15 t
* nozyce do ctcia blachy, lutownica
e oraz inny drobny spet potrzebny do wykonania rob6t

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST "Wymagania ogolne”, 4kt.
4.2. Wybor srodkow transportu
Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysmyinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratstatecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagagolne”, pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot
Do robot pokrywczych dachéwkmozna przysipi¢ dopiero po sprawdzeniu zgodeowykonania
podktadu z dokumentagjtechniczm i prawidtowdci wykonania spadkédw potaci oraz po
wykonaniu nasad kominowych, po otynkowaniu kominbwlementow przechodeych przez
pokrycie dachowe oraz po wykonaniu blaszanych zzbezeé dachowych (obrébek blacharskich)
Krycie dachowk na sucho mee by wykonywane w kadej porze roku, niezateie od
temperatury, a przyayciu zaprawy do uszczelnienia spoin, tylko przy pematurze nie aszej ni
5°C utrzymujcej st przez cat doke; poza tym roboty przy uktadaniu dachowek nie pawiby
prowadzone gdy wyspuja opady atmosferyczne.
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Przy kryciu dachowk karpiowky podwajnie w koronk na kadej tacie powinny b zawieszone
dwa rzdy dachéwek.

Dachowki powinny by utozone na tacaniu prostopadle do okapu w taki sposdly, sznur
przecignicty wzdtuz poszczegoélnych ezdw byt poziomy i rownoczmie dotykat widocznego
brzegu skrajnych dachéwek w danymdzie poziomym. Odlegké od sznura do dolnego brzegu
pozostatych dachowek w tymedzie nie powinna przekraocza- 1cm. Dopuszczalne odchyiki od
kierunku poziomego 2mm/m i 30 mm na catej déajozedu.

Podczas mocowania dachowek do tat, co szésta dkehdwrzdzie poziomym powinna léyod
strony poddasza przygaywana drutem do gwdzi wbijanych w taty lub bezpgoednio do fat.
Dolne brzegi dachéwek powinny bgparte na desce okapowej nachylonej odpowiednispddku
dachu i pokrytej poditnymi pasami blachy cynkowo-tytanowe;.

Dachowki powinny b¥ ukladane w ten sposéb, aby tata o dieg® m, przytazona w kadym
rzedzie dachéwek rownolegle do okapu, nie wykazywakgkszych odchytek mi5 mm.
Poszczegolne edy dachdéwek, réwnolegle do okapu powinny zachbdza gsiednie niej
potozone rzdy dachowek na diugoi 10-14 cm.

Kalenice i grzbiety dachowe powinny dypokryte gsiorami ut@zonymi na systemowych
uchwytach, zgodnie z instrukcproducenta. gsiory powinny zachodzijeden na drugi. Rz
gasiorow powinien tworzg lini¢ prost, odchylenie od linii prostej (faliséé) przy sprawdzaniu tat
dtugcéci 2,0m nie powinny bywicksze ni +- 1 cm.

Kosze dachowe powinny byokryte pasmem blachy tytanowo- cynkowe;j.

Przéwity w stykach poziomych i prostopadtych od okapungdopuszczalne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgodi®d z Dokumentagj
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Obraébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny bylostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i staloweymmwanej o grubici od 0,5 mm do
0,6 mm mana wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsagj od - 15°C. Robét
nie mazna wykonywa na oblodzonych podiach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich riglepamita¢c o koniecznéci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny dyzabezpieczone w sposob uiiiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachtak sposob, aby nagtowat szybki odptyw
wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

Pogrubione sciany o warstw styropianu powodygj konieczné¢ demontau rur
spustowych i kotew je przytrzynygych a nasjpnie wykonanie na nowo .

Przed przysipieniem do ociepleniagcian naley zamocowa wspornik co 70 cm
przetrzymujce deski okapowe na dachu budynku gtéwnego szkailkakni rozporowymi M 10 L
100 po 3 szt. do ktorych zostgprzymocowane uchwyty do rynien dachowych.

Spadki koryt dachowych nie powinnydmnniejsze ni 15%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza25,0 m.

Wpusty dachowe powinny bysadzone w korytach. W korytach o przekroju ttijgm i
trapezowym podiee wokét wpustu w promieniu min 25 cm od brzegu wpugowinno by
poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny By usytuowane w najaszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowyclodiegiaei mniejszej ni 0,5 m od
elementow ponaddachowych.

Wiloty wpustéw dachowych winny byabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natazonymi na wpust przed mitiwoscia zanieczyszczeniastimi lub innymi elementami magymi
stat sie przyczym niedraznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien, rur spustowych i wjustdachowych powinny &y
dostosowane do wielkoi odwodnianych powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty Zado rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 14622 PN-B-
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94701:1999 i PN-B-94702:1999.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinnyhy

a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadgch dtugdci arkusza blachy i
skladane w elementy wielocztonowe,

b) taczone w zczach poziomych na zaklad szer&diod0 mm; zicza powinny by
lutowane na catej diugoi,

c) mocowane do uchwytow, rozstawionych w egsich nie wgkszych ni 50 cm,

d) rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powibyy

a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadgch dtugdci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

b) taczone w ziczach pionowych nabek pojedynczy lescy, a w zhczach poziomych
na zaktad szerokoi 40 mm; z4cza powinny by lutowane na catej diugoi,

c) mocowane dadcian uchwytami, rozstawionymi w ogpach nie wgkszych nz 3m w
sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muumb osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowych odprowadaag wod do kanalizacji powinny kywpuszczone do
rury zeliwnej na gébokas¢ kielicha.

Nastpnym etapem prac zgdaanych z wykonaniem instalacji deszczowej jest gunecie
ksztattekzeliwnych kanalizacji deszczowej. Prace rozpgcaod rozebrania chodnika i wykonania
wykopu wgskoprzestrzennego wymianie ksztattefiwnych instalacji. Przed zasypaniem wykopu
sprawdz¢ szczelné&¢ pofaczen na kielichach.

Pozostate prace zwdane z wykonaniem instalacji deszczowej mantgnien i rur
spustowych wykona w spos6b nie utrudniggy w pracach termomodernizacyjnych z
uwzgkdnieniem zabezpieczeriaian przed zalewanieftian przez opady deszczowe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania roboét”, podanymi W'S8Vymagania Ogoélne”, pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje gina budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdét podewy8T
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.
Jednosti obmiarowy robét jest:
- dlarobét pokrywczych — frpokrytej powierzchni,
- dlarobét montzowych rynien i rur spustowych — 1 m wykonanych gmiub rur spustowych.
llos¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Irkyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zadadaosglonych w ST "Wymagania

Ogodlne" pkt. 8.

Odbidr robot powinien obejmowa

a) podiaza (deskowania i tat),

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadndci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,

d) doktadnaci wykonania obrébek blacharskich i ich gz#tenia z pokryciem,

e) sprawdzenie prawidtowoi polagczen poziomych i pionowych,

f) sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniécia,

g) sprawdzenie prawidtovoi spadkow rynien,

h) sprawdzenie szczelba polgczen rur spustowych z wpustami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z hlathlowej ocynkowane; i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odieio

PN-EN 10147 Blachy dachowe
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PN-EN 508-1:2002

PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999

PN-B-94702:1999

Wyroby do pokrglachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samoneénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpothej na
korozje. Cz$¢ 1: Stal.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeuwt spustowych okgtych.

Uchwyty do rynien okapowych. Wynraga badania.

Rynny dachowe i rury spustowe zhytabefinicje, podziat i
wymagania.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeyshien potokggtych.
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SPECYFIKAC%AI_ 'EECHNICZNA
WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robét zg@anych z wymiasinstalacji odgromowe;j.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacip Techniczm
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na
celu wykonanie robét zwkanych z wymiasinstalacji odgromowej.
1.4. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatow
Warunki ogoélne stosowania materiatébw podano w SYri&gania ogolne”, pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania robgt s
» pret stalowy zabezpieczony galwaniczne naggor
» wsporniki nacigowe
» zlaczki przelotowe
* rury stalowe ocynkowane
» zlacza uniwersalne
* $ruby i naketki
» farba antykorozyjna do metalu

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST "Wymagania ogoélne", pkt. 3.

3.2. Sprzt stosowany

* rusztowanie

o plyty pomostowe komunikacyjne

» bale iglaste

» zuraw okienny przerimy 0,15 t

» wiertarka elektryczna

* reczny spret, miotki, itp.

e oraz inny drobny spet potrzebny do wykonania rob6t
miernik do wykonanie pomiaru oporstw odgromow

4, TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST "Wymagania ogolne", fkt.
4.2. Wybor srodkéw transportu

Srodkiem transportu spgtu i materiatéw jest samochdd dostawczy lub innyagmtugcy
transport w sposob unierdawviajacy ich uszkodzenie.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymamagbine”, pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robot
Wykonawca robot zobowzany jest do zapoznania @ zakresem robét i dotygzym
wykonania zadania jakim jest wymiany instalacji mgowej . Materiaty gyte do wykonania
inwestycji musz spetnid wymagania zgodnie materiatowych PN przewidzianghai
wykonawstwa instalacji odgromowe;j.

Przy wykonaniu instalacji odgromowej pata o elementach wystgych nad
ptaszczyzn dachu a w szczegolém elementy metalowe ktére nale polaczye z instalacy
odgromovg.

Wykonawstwo instalacji sieci powinno odpowiéda

- wymaganiom okrdonym w normach, przepisach i warunkach wykonaniadbioru

robot;

- uwzgkdniat zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnyCald¢ robot

powinna by prowadzona z uwzginieniem:

- przepisow bezpiecastwa i higieny pracy;

- przepisow dotyczrych ochrony przeciwpg@roweyj;

- przepisow dotycgeych pracy przy uegdzeniach elektrycznych.

Elementy instalacji i sieci, ktore ulegagakryciu przez wykaczenie budowlane lub
zasypanie podlegajodbiorowi czsciowemu. Po zak@zeniu budowy Wykonawca dostarczy
Inwestorowi:

- powykonawcze plany i schematy instalacji

- gwarancje, certyfikaty i atesty stosowanychadea i materiatow; protokoty prob i
pomiaréw ) )

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robét”, podanymi W'S8Vymagania Ogoélne”, pkt. 6
Sprawdz¢ ciggtos¢ przewodow instalacji odgromowej z uwggshieniem innych ogci
budynku wystajcych nad ptaszczyzrdachu.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje gina budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdét podawy8T
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.
8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zadad&oglonych w ST "Wymagania
Ogodlne" pkt. 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN- 78/E-2560 Ospet urzadzen piorunochronnych
PN-86/E- 05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budoych wymagania ogéine .
PN-86/E- 05003/2 Ochrona odgromowa obiektow budoych Ochrona podstawowa

Zasady wykonania robot olétaja ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budiano
montaowych”
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SPECYFI KACSJ_IA gECHNICZNA

ROBOTY TYNKOWE (TYNKI WEWN ETRZNE)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru tynkéw wewtnznych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacia Techniczm
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i
majce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetaygova w szczegolriai:
- tynki wewretrzne szpalet
- suche tynki.

1.4. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatdow podano w SyMé&gania ogolne”, pkt. 2

2.2. Stosowane materiaty

2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosoémanozna kada wode zdatry do picia, oraz woglz rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest iycie wodd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetniavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio
- nie zawiera domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni§25-0,5 mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis@2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nadg stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien bydrobnoziarnisty i przechodzicatkowicie przez sito o prze-
swicie 0,5 mm.

2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami hormyrfsawowe;.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa cement portlandzki z dodatkieimzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% pearunkiemze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zycia zaprawy nie ddzie nizsza nk +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegagp, ktére powinno tworzyednolity i
jednobarwg mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszoheych. Sktad objos-
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ciowy zapraw natkey dobierd doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.
2.2.5. Materiaty do suchych tynkow
Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-8405:1997
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
Profile stalowe idczniki wg instrukcji producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 3.
3.2. Sprat stosowany
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spkgu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST "Wymagania ogolne", 4kt.
4.2. Wybor srodkoéw transportu
Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysmyvinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrasstatecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST "Wymagagolne”, pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Tynki wewretrzne

Tynki nalezy wykonywa: w temperaturze nie #8zej n +5°C pod warunkiemze w chgu
doby nie nagpi spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach mwoa wykonywé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczggych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montaowych w okresie obaonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny dyw czasie wjzania i
twardnienia, tj. w ¢gigu 1 tygodnia, zw#ane wod.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nglevypetniad zaprawg spoin przy
zewretrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usyén
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subsjiathustych mana usun¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lalmgnzynowy.

Nadmiernie suchpowierzchng¢ podtaza naley zwilzy¢ wods.

Tynk tréjwarstwowy powinien bywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk
wewretrznych naley wykona wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz naleey nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinnarbgcno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie zwangch na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach mamgch na zawilgocenie oraz w tynkach
zewretrznych o stosunku 1:1:2.

Wykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych ama uktada:

- bezpdrednio na podku — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na
konstrukcji stalowej lub aluminiowej,

- na podkiadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub ndkiaalzie z listew lub fat
drewnianych, umocowanych do pozdo

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykm@nu sk specjalnymi
blachowketami przystosowanych dazywania wketarek. Mocugc ptyty do rusztu nale zwrac#
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uwag: aby piyty nie spoczywaly bezfrednio na podiodze ale powinny dyodniesione i
dociniete do sufitu (dystans rudzy podtog a krawedzia ptyty winien wynost ok. 10 mm).

Ztacza piyt naley okleic tasma papierovy perforowam lub z widkna szklanego i
zaszpachlowazapraw gipsows.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania roboét”, podanymi W'S8Vymagania Ogoélne”, pkt. 6

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placoby, naley kontrolowd jej marle i kon-
systenc} w sposob podany w obogviujacej normie.

Wyniki odbiorow materiatébw i wyrob6éw powinny Bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Ptyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna nieszwow, krawdzie ptyt powinny by proste lub
sptaszczone.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sina budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdét podanynsT
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

Jednostlk obmiarowg robot jest M. llos¢ roboét okréla si na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dfadzsprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zadadaosglonych w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 8.
Odbiér podiaa
Odbior poditga naley przeprowad@ bezpdrednio przed przygpieniem do robot tynkowych.
Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2elledbi6r podtaa
odbywa s¢ po diwzszym czasie od jego wykonania, rgi@oditaze oczycic¢ i zmyE wod.
Odbiér tynkéw

Uksztaltowanie powierzchni, kragzie przecgicia powierzchni oraz gty dwuscienne
powinny by zgodne z dokumentaciechniczg.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku katotlptaszczyzny i odchylenie kradzi
od linii prostej — nie wiksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na catej diugei taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

- pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogélem nie ydej nz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie wksze nz 3 mm na 1 m i ogétem nie ggej niz 6 mm na catej
powierzchni m¢dzy przegrodami pionowymsgiany, belki itp.).

Niedopuszczalnegastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewsichni tynkow roztworéw
soli przenikagcych z podtaa, pikni itp.,
- trwale slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek
niedostatecznej przyczeprodtynku do podiaa.
Odbiér suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-tkerowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny kiywicksze nk 1 mm/1 m.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania ceclchaych
I wytrzymatasciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfik®obieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
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PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-g\wso

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kame&é Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
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SPECYFIKAC%AI_ 'E)ECHNICZNA

ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robét malarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacip Techniczm
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynni umazliwiajace i
majce na celu wykonanie malowania tynkéw wewnnych.
1.4. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Warunki ogdlne stosowania materialow podano w Syr&gania ogolne”, pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty
Farby budowlane gotowe
Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadaymaganiom norm getwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach ména stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadamdapymi w normach swiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zzest¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby enmdsyjie podaje inaczej,

- na chionnych podiach naley stosowéa do gruntowania fagp emulsyjmy
rozcieaczory wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, keejja
przewiduje s} wykonanie powtoki malarskiej.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 3.
3.2. Sprat stosowany
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST "Wymagania ogolne”, 4kt.
4.2. Wybor srodkéw transportu
Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysmyinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST "Wymagagolne”, pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot
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Przy malowaniu powierzchni wewtznych temperatura nie powinna ¢oyizsza nik
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia aglegrzewa.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakaczeniu malowania nima dopuci¢ do stopniowego obaania temperatury, jednak przez 3 dni
nie maze spac ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietzardlowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i goizer ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykong po:

- catkowitym ukaczeniu robdt instalacyjnych (z wggkiem montau armatury i
urzadzen sanitarnych),

- calkowitym ukaczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utazeniu posadzek,

- usungciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podiy

Podiaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinnyé,bgaprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprayvcementowo-wapienn Powierzchnie powinny ldyoczyszczone z
kurzu i brudu, wystagych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odgtag tynki naley odbi, a rysy
poszerzy i ponownie wypetd zaprawg cementowo-wapienj

Gruntowanie

Przy malowaniu farp wapienm wymalowania ména wykonyw& bez gruntowania
powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowantasswa farbe emulsyjry tego
samego rodzaju z jakiej madbwykonana powtoka lecz rozgiezory wodg w stosunku 1:3-5.

Wykonywania powtok malarskich

Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokryivaodiaze, bez przewitéw, plam i
odpryskow.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny Byniezmywalne, przy stosowanisrodkdw
myjacych i dezynfekujcych.

Powtoki powinny dawé aksamitno-matowy wygtl powierzchni.

Barwa powtok powinna liyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam $ladéw gdzla.

Przy malowaniu wielowarstwowym nale na poszczegolne warstwy stoséwarby w
réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robét”, podanymi W'S8Vymagania Ogoélne”, pkt. 6

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyamlo malowania powinna
obejmowad:

- sprawdzenie wyghtu powierzchni,
sprawdzenie wgkliwosci,

- sprawdzenie wyschetia poditaa,

- sprawdzenie czystoi,

Sprawdzenie wyghbu powierzchni pod malowanie naje wykona przez ogldziny
zewrgtrzne. Sprawdzenie wgliwosci naley wykona& przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.e@iniejsza plama zwibnej powierzchni
powinna nasipi¢ nie wczéniej niz po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nafeprzeprowad po zakaczeniu ich wykonania dla farb
emulsyjnych nie wczmiej niz po 7 dniach

Badania przeprowadza e¢siprzy temperaturze powietrza niezsiej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego,
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- sprawdzenie zgod®oi barwy ze wzorcem,

J&ili badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie najeuzna& za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usur¢ wykonane powitoki
czesciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sina budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdét podanynsT
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

Jednostlk obmiarow robét jest M powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podiga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniemsztowa lub drabin
malarskich oraz upoggdkowaniem stanowiska pracy. dtorobét okréla sk na podstawie projektu
z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dfadzsprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zadad&oglonych w ST "Wymagania
Ogollne" pkt. 8.

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pani

Odbior podiga

Zastosowane do przygotowania pa@tomateriaty powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w normach mpatwowych Ilub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podlze, posiadajce drobne uszkodzenia powinno ¢bynaprawione przez
wypetnienie ubytkéw zapray cementowo-wapiern do robot tynkowych lub odpowiedni
szpachléwk. Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2ekeld
odbiér podtaa odbywa s po diwzszym czasie od jego wykonania, nglepodiaze przed
gruntowaniem oczgic.

Odbior robét malarskich

Sprawdzenie wygbu zewrtrznego powitok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozteenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodnwi ze wzorcem producenta,
braku przéwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroagd pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekOwggherzy odstacych ptatow powtoki, widocznych okierfladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchni malowam do powilok o dobrej jakai
wykonania.

Sprawdzenie odpordoi powioki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni mkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepfm powtoki do podiga polegajce na prébie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

Sprawdzenie odporgoi powtoki na zmywanie wagd polegajce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mpknickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjfikgpobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Methada.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowani@mwdpna czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wenn

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@wdpna czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-15
ROBOTY SLUSARSKIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacjchtécznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robétusarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacjp Techniczm
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i
majce na celu wykonanie balustrad metalowych klatkiregrznej.
1.4. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatdbw podano w SyM&gania ogolne”, pkt. 2

2.2. Stosowane materiaty
Slusarka stalowa

Wbudowa nalery slusarke kompletnie wykéczory wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami antykorozyjnymi.

Na elementylusarki stosowaksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.

Polczenia elementow wykonywgako spawane, nitowane lub skane n&ruby.

Dopuszczalne btly wykonania elementow powinny odpowiéd@ymaganiom normy
PN-80/M-02138.

Powierzchnie elementow nale pokry¢ farbami ftalowymi zgodnie z obowdujagcymi
normami.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 3.
3.2. Sprzt stosowany
Do wykonania i montau slusarki mae by uzyty dowolny sprzt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST "Wymagania ogolne”, 4kt.
4.2. Wybor srodkoéw transportu
Kazda partia wyrobow powinna zawiéraszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiedng normy.
Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymsérodkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesgsiem oraz utratstatecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagagolne"”, pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot
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Przed rozpocxiem montau naley sprawdzé jakos¢ dostarczonych elementow do
wbudowania.
Elementy powinny b§ osadzone zgodnie z dokumengatgchniczi lub instrukcy
zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru.
Elementy powinny b trwale zakotwione wcianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza s9sadzanie elementéw za porad®tkdw rozporowych
lub kotkow wstrzeliwanych.
Powtoki malarskie powinny l#yjednolite, bez widocznych poprawekadow gdzla, rys i
odpryskow i spetni@wymagania podane dla rob6t malarskich.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania roboét”, podanymi W'S8Vymagania Ogoélne”, pkt. 6

Badanie materiatdwaytych na konstrukejnalery przeprowadzi na podstawie
zalczonych zéwiadcze o jakaci wystawionych przez producenta stwierdegch zgodnéc z
wymaganiami dokumentacji i normamifswowymi.

Badanie gotowych elementoéw powinno obejméwprawdzenie wymiaréw, wykozenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnegogqd konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania
czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych bafiamalezry sporzadzi¢ protokot odbioru.

Badanie jakéci wbudowania powinno obejmowa

- sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzglem réwndci, pionowdgci i
spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu modayan
- stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgo@np dokumentagj
Roboty podlegajodbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sina budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdét podanynsT
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

Jednostk obmiarows jest 1 mb. Ilé¢ robdt okréla se na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dfadzsprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zadad&oglonych w ST "Wymagania
Ogodlne" pkt. 8.
Roboty podlegajzasadom odbioru robo6t zanikeych, oraz odbiorowi kicowemu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i ppémia. Wartéci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Whkrwykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggar z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawamapawania.

Ogodlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyeky spawanych. Nazwy i oldlenia.
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