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ZAWARTOSC SPECYFIKACJI

Spis tresci

ST-0 Czes¢ ogdlna

SST-1 Roboty rozbiérkowe

SST-2 Roboty murowe

SST-3 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
SST-4 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

1. Wstep

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowi opracowanie

zawierajgce zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru robét budowlanych, wlasnosci
materiatéw, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robét, ktére sg
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét.

1.1. Przedmiot i zakres robot

Specyfikacja Techniczna — Czg$¢ Ogdlna odnosi sie do wymagan wspolnych i poszczegdlnych
szczegotowych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t, ktore zostaty
zaplanowane w ramach wykonania nastepujgcego zadania: ,Aktywny styl Zzycia szansg na zdrowie”
- Przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturg towarzyszgcag w Kuzni Raciborskiej.
Opracowanie dotyczy boisk sportowych usytuowanych w Kuzni Raciborskiej, przy ul. Kozielskiej, na
dziatce nr 442/4.

Og0lIny zakres robét przewiduje:

Roboty rozbiérkowe - SST-1

Roboty murowe - SST-2

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty - SST-3

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne - SST-4

1.2. Okre slenia podstawowe
[1] Antykorozja
zabezpieczenie przed korozjg elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych obiektu budowlanego

[2] Aprobata techniczna

pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do stosowania w budownictwie,
wymagana dla wyrobéw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat
technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane

sg w drodze Rozporzgdzen whasciwych Ministréw

[3] Atest

Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania wydane

przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo-badawcze

[4] Badania betonu

0og6t badan wytrzymatosciowych i chemicznych elementéw betonowych, okreslajacych sktad
mieszanki betonowej, jakos¢ betonu, odpornos¢ na dziatanie czynnikbw zewnetrznych, itp. w celu

stwierdzenia zgodnosci wykonania betonu (elementéw betonowych) z
normami i zatozeniami projektowymi

[5] Bezpiecze nstwo realizacji robot budowlanych

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robot budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja

placu budowy i prowadzonych robét oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w
zwigzku z ryzykiem zawodowym

[6] Budowa

wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,

nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego



[7] Budowla
kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak: drogi, mosty,
maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu

[8]

Budynek

obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod
budowlanych oraz posiada fundament i dach

[9]

Certyfikat

znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng, upowazniong jednostke
naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

[10]
Doktadno $¢ wymiaréw
zgodnos$¢é wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z dokumentacjg techniczng

[11]

Dokumentacja budowy

0go6t dokumentdéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia budowy.
Dokumentacja budowy obejmuije:

Opozwolenia ha budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym

dziennik budowy

Oprotokoty odbioréw czesciowych i koncowych

Oprojekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu
Ooperaty geodezyjne

Oksigzki obmiarow

[12]

Dziennik budowy

urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania rob6t. Dziennik budowy wydawany jest przez wkasciwy organ nadzoru budowlanego

[13]

Elementy robét

wyodrebnione z catosci planowanych robo6t ich rodzaje, badz stany wznoszonego obiektu, stuzace
planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[14]

Impregnacja

powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenia materiatu budowlanego (betonu, drewna itp.)
preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem srodowiska zewnetrznego (np. agresja
chemiczng), szkodnikéw biologicznych i ognia

[15]

Inspektor nadzoru budowlanego

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem technicznego nadzoru
nad robotami budowlanymi, ktérg moze sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia
budowlane i bedgca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

[16]



Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujgca swoje
srodki finansowe na realizacje zamierzonego zadania

[17]

Kierownik budowy

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kierowaniem organizacjg
placu budowy i procesem realizacyjnym rob6t budowlanych, posiadajgca odpowiednie uprawnienia
budowlane i bedgca cztonkiem Izby Inzynierow Budowlanych

[18]
Klasa betonu
liczbowy symbol okreslajgcy wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie w warunkach normowych

[19]

Kontrola techniczna

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi Normami,
przeznaczenie i przydatnoscig uzytkowg

[20]

Kosztorys dokument okreslajgcy ilos¢ i wartos¢ robét budowlanych sporzgdzany na podstawie:
dokumentacji projektowej, przedmiaru roboét, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutow
kosztéw posrednich i zysku

[21]

Kosztorys powykonawczy

sporzgdzone przez wykonawce robét zestawienie ilosciowo wartosciowe zadania z uwzglednieniem
wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji rob6t

[22]

Materiat budowlany

ogo6t materiatéw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub pétprefabrykaty stuzgce do
budowy i remontéw wszelkiego rodzaju obiektow budowlanych oraz ich czesci sktadowych

[23]

Nadzér autorski

forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji rob6t
budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i
akceptacji rozwigzan zamiennych

[24]
Nadzér inwestorski
forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow realizowanej inwestycji

[25] Norma zu zycia
okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos$¢ (ilos¢)
jakiegos skitadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych

[26]

Obiekt budowlany

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos¢ techniczno-
uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury

[27]
Obmiar
wymierzenia, obliczenia ilosciowo-wartosciowe faktycznie wykonanych robo6t

(28]

Podstemplowanie  konstrukcja stuzgca do okresowego podtrzymania realizowanych elementow
budowli i budynkéw do czasu osiggniecia przez nie wymaganej wytrzymatosci, a takze do
wzmochnienia uszkodzonych czesci obiektu



[29]

Polska Norma (PN) dokument okreslajgcy jednoznacznie pod wzgledem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do
materiatdw budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych

[30]

Pozwolenie na budow e

decyzja administracyjna okreslajgca szczeg6lne warunki zabezpieczenia terenu budowy i
prowadzenia rob6t budowlanych, okre$la czas uzytkowania i terminy rozbiorki obiektéw
tymczasowych, okresla szczegétowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie

[31]

Projektant

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z opracowaniem projektu budowlanego
inwestycji, osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedgca cztonkiem Izby
Architektow lub Inzynieréw Budowlanych

[32]

Projekt organizacji budowy

zbidr informaciji pisemnych, wykreséw, obliczen i rysunkéw niezbednych dla zagospodarowania placu
budowy, ustalenia niezbednych srodkéw realizacyjnych oraz terminéw czgstkowych i zakonczenia
budowy. Projekt organizacji budowy sporzadza Wykonawca robét. Projekt organizacji budowy
zatwierdza Inwestor

[33]
Protokét odbioru robét
dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe zgdania zaptaty

[34]

Przedmiar

obliczenie ilosci robdt na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach
remontowych), w celu sporzgdzenia kosztorysu

[35]

Przepisy techniczno wykonawcze

warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki
uzytkowania obiektéw budowlanych

[36]

Roboty budowlano monta zowe

budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego

[37]

Roboty zabezpieczaj ace

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji
robdt inwestycyjnych. Koniecznos¢ wykonania rob6t zabezpieczajgcych moze wynikaé z

projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejsé dla pieszych lub wjazddw,
zadaszen lub wygrodzenh, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania
prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace mogg wystgpic
na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu rob6t na czasdtuzszy, a stan
zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robo6t dla ochrony obiektu przed wplywami
atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom oséb postronnych

[38]
Roboty zanikaj gce



roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapéw budowy

[39]

Rusztowanie

konstrukcja jednorazowa (na ogét drewniana), systemowa wielokrotnego uzytku (z rur stalowych lub
aluminiowych) lub specjalna(np. wiszgca), stuzgca jako pomost roboczy, do wykonywania rob6t na
poziomie przekraczajgcym dopuszczalng przepisami, bezpieczng prace na wysokosci

[40]
Sieci uzbrojenia terenu
wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urzgdzenia

[41]

Wada techniczna

efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie technologicznym powodujacy
ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co
odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca

[42]

Zadanie budowlane

czesé przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych. Zadanie
budowlane moze polega¢ na wykonaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem
obiektu budowlanego

[43]
Znak bezpiecze nstwa
prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty certyfikat

1.3. Informacja o terenie budowy

Obecnie na dzialce zlokalizowane jest budynek Wagonowni i Lokomotywowni wraz z sieciami
zewnetrznymi .

Zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, stanowi acym podstaw € niniejszego
opracowania, istniej gce doj $cia, stanowiska parkingowe, wej $cie na teren pozostaj g bez zmian.

1.3.1. Organizacja robdt budowlanych i przekazanie  placu budowy

Obowigzki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1. zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Raciborzu o zamiarze
rozpoczecia robot;

2. przekazanie terenu rob6t catosciowo w formie protokotu w terminie uzgodnionym w umowie;
3. ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego;

4. wydanie dziennika budowy;

5. odbidr robét.

Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1. przejecie placu budowy;

2. zabezpieczenie robét w czasie ich trwania;

3. oznakowanie placu budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i odpowiednim
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury( w tym umieszczenie tablicy informacyjnej);

4. zabezpieczenie materiatléw i sprzetu przed kradziezg od dnia przejecia placu budowy do dnia
spisania protokotu odbioru robét;

5. sukcesywne porzgdkowanie placu budowy, usuwanie na biezgco zbednych materiatéw,
opakowan, sprzetu i innych zanieczyszczen;

6. zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a w szczegélnosci
paliwem i olejami;

7. zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem roslinnosci znajdujgcej sie na terenie budowy i na
terenach przylegtych;



8. odpowiedzialnos¢ za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatnej,
powstate podczas wykonania robot;

9. teren budowy lub rob6t ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym;

10. wydzieli¢ i oznakowac¢ strefy niebezpieczne;

1.3.2. Zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz ochrone
wihasnosci publicznej i prywatnej. Roboty nie moga naruszaé intereséw os6b trzecich. W tym celu
Wykonawca ma obowigzek odpowiednio zabezpieczy¢ prowadzone roboty, aby nie stwarza¢ sytuaciji
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

1.3.3. Ochrona srodowiska
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ sie do przepiséw
w zakresie ochrony srodowiska.

1.3.4. Warunki bezpiecze nstwa pracy i ochrona zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom

odpowiedniego zaplecza socjalno — sanitarnego oraz srodkéw ochrony osobistej tj. odziez ochronna,
maseczki i okulary ochronne itp., zgodnie ze specyfikg prowadzonych robét. Wykonawca zobowigzany
jest do przeszkolenia pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem robét niebezpiecznych lub stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow

prawnych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie utrzymywat srodki ochrony
przeciwpozarowej w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa przeciwpozarowego na terenie placu budowy.

1.4. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzysz  gcych i robét tymczasowych

W trakcie realizacji inwestycji zaktada sie wystepowanie rob6t tymczasowych zwigzanych z
urzadzeniem placu budowy, zachowaniem bezpiecznych warunkéw wykonania robét budowlanych,
zabezpieczeniem ppoz., eliminacjg ewentualnych okolicznosci uciazliwych dla terenéw sasiednich.
Prace towarzyszace:

« zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem os6éb trzecich

* organizacja placu budowy

« os$wietlenie tymczasowe placu budowy

» wykonanie drég technicznych na czas budowy

» wewnetrzny transport materiatéw

* przygotowanie materiatow

» wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

* utrzymanie w czystosci i porzgdku stanowisk roboczych

* czynnosci zwigzane z likwidacjg stanowisk roboczych

» wykonanie niezbednych zabezpieczeh bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakéw informacyjno-ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia

Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i zainstalowania tymczasowego ogrodzenia
zabezpieczajgcego plac budowy, oznakowanego zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,
przepis6w BHP oraz zgodnie z potrzebami wynikajgcymi ze specyfiki prowadzenia robot.

1.5. Nazwy i kody CPV

Zgodnie ze Wspoélnym Stownikiem Zamoéwien roboty bedace przedmiotem niniejszej specyfikaciji
zawarte

sg w nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):

Dzialy:

45000000-7 Roboty budowlane

Grupy:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa:

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty



specjalistyczne

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45320000-6 Roboty izolacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Kategorie:

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261410-1 Izolowanie dachu

45261320-3 Kladzenie rynien

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45321000-3 Izolacja cieplna

45442110-1 Malowanie budynkéw

45442100-8 Roboty malarskie

45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

2. Wymagania dotycz gce wyrobow budowlanych

2.1. Wymagania ogo6lne dotycz ace wta $ciwo $ci materiatdw i wyrobow

» Materialy wykorzystane do wykonywania robét objetych niniejsza specyfikacjg musza spetniac
wymogi odnosnie przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie
atestow, certyfikatdw zgodnosci, aprobat technicznych.

 Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane o takich
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wszystkich wymagan okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

2.2. Wymagania ogélne dotycz gce przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli
jako $ci materiatéw i wyrobow

» Przechowywanie materiatéw i ich sktadowanie powinno odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami
producenta tak, aby nie doszto do obnizenia ich jakosci i przydatnosci dla robot.

» Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wlasciwosci.

» Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiaty, stosowane i
uzywane w trakcie realizacji rob6t odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo
budowlane oraz w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

» Wyroby budowlane i materiaty dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, nie uzyskujgce
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego (np. brak atestow, certyfikatdw zgodnosci lub
aprobat technicznych) zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy.

» Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiatéw i wyrobéw budowlanych na placu budowy.

3. Wymagania dotycz gce sprz etu do wykonania robo6t budowlanych

» Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

 Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych dla konkretnego rodzaju robét.

« Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, szczegétowych specyfikacjach technicznych, w
terminie przewidzianym umowsa.

* Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotycz gce srodkoéw transportu

» Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ robo6t, wlasciwosci przewozonych materiatéw i wyrobdw oraz nie
spowodujg ich uszkodzen mechanicznych bgdz zmiany parametréw technicznych.



» Wykonawca jest zobowigzany do usuwania na wiasny koszt wszelkich zanieczyszczeh
spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.
» Wykonawca usunie na wlasny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég publicznych i
terenu budowy oraz terendw przylegtych, spowodowane prowadzeniem rob6t niezgodnie z
warunkami umowy lub przepisami ogéinymi o ruchu drogowym.

* Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, szczegdétowych specyfikacjach technicznych, w terminie
przewidzianym umowa.

* Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

5. Wymagania dotycz gce wia sciwo $ci wykonania robot budowlanych

5.1. Ogolne wymagania dotycz gce wykonania robot

» Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z postanowieniami umowy,
pozwoleniem na budowe, zgodnie ze sztukg budowlang, odpowiednimi normami, przepisami,
wymaganiami specyfikacji technicznej dla poszczegdlnych rodzajow robét oraz poleceniami
inspektor nadzoru inwestorskiego i innych os6b uprawnionych do kontroli budowy.

» Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji budowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

» Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wykonanie wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robot
zostang, jesli wymagac bedzie tego inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

» Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej, a takze w odpowiednich normach i wytycznych.

* Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce.

* Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika
budowy posiadajgcego odpowiednie przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych
funkciji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robét budowlanych).
Kierownik budowy dostarczy Zamawiajgcemu kserokopie posiadanych uprawniefr budowlanych
oraz kserokopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do odpowiedniej Izby.

» Wykonawca robét zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

5.2. Likwidacja placu budowy

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu
wokét budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaog okreslony odpowiednimi przepisami
administracyjnymi.

6. Kontrola jako $ci, odbiér wyrobow i robét budowlanych

6.1. Zasady kontroli jako $ci robot:

» Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét oraz za jako$¢ wyrobow budowlanych
zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji techniczne;.

» Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wszystkich niezbednych atestow, certyfikatow
zgodnosci lub aprobat technicznych dla stosowanych materiatow i przedtozenia ich na zadanie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

* Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych robét,
jakosci zabudowanych materiatéw z czestotliwoscig gwarantujagca, by roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

 Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zalozong jakos¢ robot.

6.2. Wymagania w zakresie odbioru wyrobow:
Wykonawca ma obowigzek:
» Egzekwowac¢ od dostawcy wyroby odpowiedniej jakosci.



* Przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania wyrobéw w celu zapewnienia ich
odpowiedniej jako$ci.
* Okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla ciggtosci prowadzenia robot.

6.3. Dokumentacja budowy:

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczyc¢
nastepujgce dokumenty:

* dziennik budowy;

* atesty, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatow;

» protokoty odbioréw czesciowych i koncowych robot.

Dziennik Budowy

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy, $cisle wg wymogéw
obowigzujgcych w Prawie budowlanym.

 Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

» Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw, na oryginatach i kopiach stron.

» W razie koniecznosci wprowadzenia poprawek do dokonanych wczesniej wpisow tekst
niewtasciwy nalezy skresli¢ w sposéb umozliwiajacy jego odczytanie,

a nastepnie wprowadzic tres¢ wiasciwg — wraz z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skreslen
oraz poprawek nalezy dokonywa¢ w formie wpisu do dziennika budowy.

» Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi
numerami zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru
inwestorskiego.

* Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

» Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

» Prawo do dokonywania wpisow, oprocz kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
przystuguje réwniez:

- Przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- Zamawiajgcemu,

- Projektantowi,

- innym organom uprawnionym do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie (w ramach
dokonywania czynnosci kontrolnych).

» Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego

do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien

do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegoélnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej;

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robat,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
 uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

» zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbiorow robat,

 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:

« protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

« protokoty odbioru robét,

« protokoly z narad i ustalen,



» korespondencje prowadzong na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

» Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

» Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

» Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru inwestorskiego

i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotycz ace obmiaru robot;

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i STWIOR. Obmiaru robét nalezy dokonywa¢ w jednostkach miary, z dokladnosciag i w
sposob

okreslony w przedmiarze rob6t i odpowiednich katalogach naktadoéw rzeczowych, stanowigcych
podstawe

sporzgdzenia przedmiaru. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

8. Odbidr robdt budowlanych

8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w dzienniku budowy i jednoczes$nie zawiadamia
pisemnie Zamawiajgcego w terminie ustalonym umowg. Celem odbioru robét jest sprawdzenie
zgodnosci wykonania robét zgodnie z umowa. Dla robét ujetych umowg okresla sie nastepujgce
rodzaje odbioréw:

a) odbidr czesciowy

b) odbiér koncowy

c) odbior ostateczny

8.2. Odbior cz esciowy

» Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét, stanowigcych
zakonczony element catego zadania, wyszczegoélniony umowa.

» Odbior czesciowy danego zakresu robot nastgpi po akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zapisu o gotowos$ci do odbioru w dzienniku budowy oraz pisemnym
powiadomieniu Zamawiajacego przez Wykonawce o powyzszej gotowosci z wyprzedzeniem 3
dni roboczych.

» Jezeli w toku kontroli stwierdzone zostang wady lub usterki, to Zamawiajgcy odmaéwi odbioru i
zaptaty za roboty do czasu ich usuniecia.

* Czesciowego odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbidr ko ncowy robot

 Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét wchodzgcych w zakres
zadania budowlanego w odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

« Calkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koAcowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce, po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym Zamawiajgcego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Na tej
podstawie Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru robot.

» Komisja odbiorowa, w skfad ktérej wchodzg przedstawiciele Zamawiajgcego

i Wykonawcy, w obecnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego i kierownikéw robét dokonuje
wizualnej oceny przediozonych dokumentéw (protokoty odbioréw czesciowych, atesty, certyfikaty
zgodno$ci, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.).

» Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w odbiorze. W przypadku jego nieobecnosci,
pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje sie czynno$ci odbiorowych.

W takim wypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgtaszania zastrzezen i uwag co do treéci
protokotu.

 Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzadza sie protokét, ktéry powinien zawieraé
ustalenia poczynione w trakcie odbioru i by¢ podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Kazda ze stron uczestniczgca w odbiorze otrzymuje egzemplarz
protokotu odbioru.



» Zauwazone w trakcie odbioru robét usterki i braki (réwniez w stosunku do kompletnosci
wymaganych dokumentow) stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatgcznik do protokotu odbioru
koncowego rob6t. Wykonawca nie moze przy tym powotywac sie na to, ze poszczegélne roboty
byly wykonane pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze natomiast przedstawic¢
dokumenty stwierdzajgce, ze wykonat roboty scisle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru,
jesli w swoim czasie zgtosit zastrzezenia co do tresci odpowiedniego polecenia, a inspektor
nadzoru inwestycyjnego ponownie potwierdzit swoje polecenie.

« Usterki i braki, stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usung¢ wtasnym kosztem w
terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunieciu usterek Wykonawca zawiadamia inspektora
nadzoru inwestycyjnego, z prosba o dodatkowy odbiér zakwestionowanych rob6t. Po
protokolarnym stwierdzeniu usuniecia usterek czynnosci odbioru uznane sg za zakohczone, co
stanowi poczatek przebiegu okresu gwarancyjnego.

 Niezastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usuniecia usterek oraz brakéw w wyznaczonym
terminie powoduje usuniecie ich przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

« Jezeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.4. Odbidr pogwarancyjny ostateczny

» Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczeg6lnych elementdw robdt w okresie
gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

* Przed uptywem terminu gwarancji Zamawiajgcy zwotuje odbior pogwarancyjny ostateczny,
pisemnie powiadamiajgc o tym Wykonawce. Polega ona na ocenie wizualnej rob6t w celu
stwierdzenia usuniecia ewentualnych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonania robét.

* Z przeprowadzanych czynnosci spisywany jest protokét na zasadach jak dla odbioru koncowego.

8.5. Dokumenty do odbioru ko hcowego

Do odbioru czesciowego i koncowego rob6t Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé
nastepujgce dokumenty:

* dziennik budowy,

* atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne,

9. Sposab rozliczenia robot
* Rozliczenie robo6t nastepuje na zasadach okreslonych w umowie - ryczakt.

10. Przepisy zwi gzane

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2003r Nr207 poz. 20166 — wraz

ze zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie szczegoétowego
zakresu robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

 Ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz.U.132

z 1996r. poz. 662 — wraz ze zmianami).






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1 ROBOTY ROZBIORKOW E
GRUPA: Przygotowanie terenu pod budow e - CPV 45100000-8
KLASA: Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiek  téw budowlanych;
roboty ziemne- CPV 45110000-1
KATEGORIA: Roboty rozbiérkowe - CPV 45111300-1
Zamawiajgcy: Gminny O srodek Turystyki i Promocji w Rudach ul. Szkolna 1, 47-430
Nazwa zadania : ,Adaptacja budynku lokomotywowni i wagonowni na pomieszczenie do
wystaw muzealnych i multimedialnych .

1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres rob6t obj etych Szczeg6tow g Specyfikacj g Techniczn g — SST-1
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych obejmujgcych teren Kolejki Waskotorowej w Rudach przy ul Szkolnej 1
Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich roboét.

Obejmuje ona nastepujgce prace:

» Zabezpieczenie placu budowy

* Rozbiorke istniejgcej posadzki

» Rozbidrke istniejgcego pokrycia dachowego

* Wywdz gruzu z terenu rozbiorki

» Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu rob6t rozbiérkowych

1.2. Okre $lenia podstawowe

Stosowane okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami

i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 1.

1.3. Informacja o terenie budowy

Informacje dotyczgce terenu budowy zostaly ujete w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 1.3.
1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz gcych i rob6t tymczasowych

Informacje dotyczace prac towarzyszgcych i robét tymczasowych zostaty ujete w Specyfikacji
technicznej nr ST — 0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotycz gce wia $ciwo s$ci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 2.

2.2. Otrzymane materiaty

 Elementy rozbiérkowe pochodzgce z demontazu, gruz nalezy wywiez¢ na skladowisko odpadoéw
 Ztom nalezy usung¢ z terenu budowy i zezlomowac

3. Wymagania dotycz gce sprz etu do wykonania robot budowlanych

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 3.
3.2. Stosowany sprz et

« taczki, fomy, kilofy, topaty,

» samochdd dostawczy;

* koparko-tadowarka;

* inny sprzet konieczny do wykonania robét rozbiérkowych;

Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robét, majgce
niekorzystny wptyw na srodowisko, zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy niedopuszczone
do stosowania. Sprzet do wykonania rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy.

4. Wymagania dotycz gce srodkow transportu

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 4.
4.2. Wybor srodkow transportu

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochéd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujgcy
bezpieczny transport, chronigcy sprzet przed uszkodzeniem. Gruz nalezy wywiez¢ samochodami
samowytadowczymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat budowlany.



5.1. Ogolne wymagania dotycz gce wykonania robot

Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 5.
5.2. Warunki wykonania robét

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie

w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek
rzeczy usunietych z terenu budowy. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce
wywozu gruzu i innych zdemontowanych przedmiotow.

6. Kontrola jako $ci, odbioru wyrobow i robét budowlanych

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0

punkt 6.

6.2. Kontrola jako s$ci rob6t

Sprawdzenia jakosci wykonania robét polega na wizualnej ocenie wykonania rob6t rozbiérkowych,
usuniecia gruzu, gruntu oraz pozostawienia w czysto$ci miejsc demontazu. Fakt ten kierownik budowy
potwierdza wpisem do dziennika budowy.

7. Wymagania dotycz gce obmiaru robot

OgodIne zasady podano w pkt 7 ST-0

8. Odbidr robdt budowlanych

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 8.

9. Sposéb rozliczenia robot

Ogolne zasady rozliczenia robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 9.

10. Przepisy zwi gzane

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 p0z.1860 z 2004 r.).

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) - wraz

Z p6zniejszymi zmianami.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126)

 Ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz.U. 1996 nr
132 poz. 622 ) - wraz z pozniejszymi zmianami.

* Przepisy bhp przy robotach rozbiérkowych i transportowych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-2 ROBOTY MUROWE

GRUPA: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompl  etnych obiektéw budowlanych lub
ich cz eséci oraz roboty w zakresie in  zynierii | gdowej i wodnej - CPV 45200000-9

KLASA: Roboty w zakresie wykonywania pokry € i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne - CPV 45260000-7

KATEGORIA: Roboty murarskie i murowe - CPV 45262500 -6

Zamawiajacy: Gminny O srodek Turystyki i Promocji w Rudach ul. Szkolna 1, 47-430

Nazwa zadania : ,Adaptacja budynku lokomotywowni i wagonowni na pomieszczenie do
wystaw muzealnych i multimedialnych .
1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres robét obj etych Szczeg6tow a Specyfikacj g Techniczn g — SST-6
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i
odbioru robét obejmujacych teren Kolejki Waskotorowej w Rudach przy ul Szkolnej 1.

Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji

rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot.

1.2. Okre $lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi

Normami i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 1.

Oprocz tego wystepuja dodatkowe okreslenia:

Mur — konstrukcja sktadajgca sie z kamieni naturalnych lub sztucznych (cegiet) odpowiednio
potgczonych zaprawg lub uktadanych bez jej uzycia.

Mury no $ne — przewigzanie o grubosci wiekszej niz ¥z cegty, do ktérych zaliczamy mury obcigzone
ciezarem stropéw, dachu, schoddéw lub innych elementéw..

Mury dzialowe — mury przenoszace jedynie ciezar wkasny i stanowigce przegrody pomiedzy
pomieszczeniami

Spoiny — miejsca pomiedzy poszczegolnymi cegtami wypetnione zaprawg

Marka zaprawy — wytrzymatos¢ na Sciskanie wykonanego z zaprawy walca o srednicy 8cm, badana
po 28 dniach.

1.3. Informacje o terenie budowy

Informacje dotyczgce terenu budowy zostaly ujete w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 1.3.
1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz gcych i rob6t tymczasowych

Informacje dotyczgce prac towarzyszacych i tymczasowych zostaly ujete w Specyfikaciji
technicznej nr ST — 0 punkt 1.4.

2. Materiaty

2.1. Przemurowanie istniejgcych ubytkéw w $cianach zewnetrznych

* Cegta petna klinkierowa.

» Nadproza, prefabrykowane.

» Zaprawa cementowa i cem-wap klasy M5 MPa - przygotowanie zapraw do robot murowych
powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowywaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu. Zaprawa powinna by¢ zuzyta:

a) zaprawa cementowo-wapienna — w czasie 3 godziny,

b) zaprawa cementowa — w czasie 2 godziny.

Proporcje sktadnikow zapraw przy okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w
zaleznosci od przeznaczenia zaprawy podano w normie.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robdt murowych nalezy stosowac piasek rzeczny
lub kopalny. Woda do zapraw powinna spetnia¢é wymagania normy.

Do wykonania zapraw nalezy stosowaé¢ cement portlandzki bez dodatkéw marki 32,5 wg normy.
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celéw budowlanych (zapraw) odpowiada
normie.

W celu dogaszania nie zgaszonych czgstek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno na 24 do 36
godzin przed jego uzyciem. Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepujg w
przyrodzie w formie naturalnej i muszg odpowiada¢ normie.



3. Sprzet

Ogodlne informacje odnosnie sprzetu i maszyn podano w ST — 0 Czes¢ ogdlna.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

W zalezno$ci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet uzywany w robotach murowych:

- kielnia, miotek murarski, topata,

- czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa,

- pion, poziomica, tata murarska, sznur murarski,

- kagtowniki murarskie,

- betoniarka do wytwarzania zapraw.

4. Transport

Ogodlne informacje odnosnie transportu podano w ST — 0 Czes$¢ ogolna.

Wszelkie materiaty przewozone na paletach powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
i uszkodzeniami w czasie transportu, a ich gérna warstwa nie powinna wystawac¢ poza $ciany srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci palety.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé rob6t i wkasciwosci przewozonych towaréw.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm
i postanowieniami umowy. Przed przystgpieniem do murowania scian nalezy odebrac roboty ziemne i
fundamentowe, sprawdzajgc zgodnos¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
tych robét. Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy
skrzyzowan $cian fundamentowych.

5.2. Wznoszenie $cian

5.2.1. Zakres wykonywanych robét

Roboty przygotowawcze:

a) sprawdzenie wymiaréw i katow scian,

b) przygotowanie podtoza, ustalenie poziomu pierwszej warstwy.

Roboty zasadnicze:

a) przemurowanie $cian zewnetrznych z z bloczkéw betonowych o gr 25 cm

b) osadzenie nadprozy,

C) usuniecie resztek zaprawy z podtozy.

5.2.2. Warunki techniczne wykonania robot

Przemurowanie istniejgcych ubytkdéw nalezy wykona¢ z cegty petnej klinkierowej. Widoczne ubytki
nalezy wyku¢ z sciany do peinej cegly. Nastepnie uzupetni¢ cegta i fuga.

5.3. Osadzanie belek nadpro zowych prefabrykowanych ceramicznych

6. Metody i zakres kontroli

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST — 0 Czes$¢ ogdlna.

W zakresie robét murowych kontroli jakosci podlega:

a) sprawdzenie zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowa,

b) sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw (z dokumentéw lub badan),

c) sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolinych wykonania robét, na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy,

d) odbiér robét murowych,

e) sprawdzenie podstawowych wymiaréw i odchytek i ich poréwnanie z dopuszczalnymi,

f) odbidr rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw, ale po osadzeniu stolarki.

g) tolerancje i odchyiki rob6t murowych:

- w wymiarach poziomych i w wysokosci pomieszczen +/-20 mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +/-50 mm,

- w grubosci muréw o grubosci 1/4c, 1/2c i 1c réwna odpowiedniej odchyice wymiaru cegty,

- w grubosci muréw ponad 1c petnych +/-10 mm,

- w grubosci muréw ponad 1c szczelinowych +/-20 mm,

- wymiary otworéw o wielkosci do 100 cm: +6/-3 mm na szerokos¢, +15/-10 mm na wysokosé,

- wymiary otwordw o wielkosci ponad 100 cm: +10/-5 mm na szerokos¢, +15/-10 mm na wysokos¢,

- grubos¢ spoin pionowych muréw na zaprawie: 12 mm +5/-2 mm,

- grubos¢ spoin poziomych muréw na zaprawie: 10 mm +/-5 mm,

- zwichrowanie i skrzywienie powierzchni wzgledem ptaszczyzny:

dla muréw spoinowanych: 3 mm /1 m. i 10 mm dla calej $ciany,

dla muréw nie spoinowanych: 6 mm /1 m. i 20 mm dla calej Sciany,

- odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego:



dla muréw spoinowanych: 3 mm /1 m., 6 mm / kondygnacje, 20 mm / wysokos$¢ budynku,

dla muréw nie spoinowanych: 6 mm /1 m., 10 mm / kondygnacje, 30 mm / wysokos$¢ budynku,

- odchylenie od kierunku poziomego gornej krawedzi kazdej warstwy:

dla muru spoinowanego: 1 mm /1 m., 15 mm / diugos¢ budynku,

dla muru nie spoinowanego: 2 mm /1 m., 30 mm / dtugos¢ budynku,

- odchylenie od kierunku poziomego gornej warstwy pod stropem:

dla muru spoinowanego: 1 mm /1 m., 10 mm / dtugo$é budynku,

dla muru nie spoinowanego: 2 mm /1 m., 20 mm / diugo$¢ budynku,

- odchylenie kata ptaszczyzn przecinajgcych sie od projektu:

dla muréw spoinowanych: 3 mm,

dla muréw nie spoinowanych: 6 mm.

Dostarczone na budowe materialy musza spetnia¢ wymagania okreslone w niniejszej SST oraz byé
zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferycznych. Do kazdej partii dostarczonych
materiatdéw powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze
odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Badanie zaprawy budowlanej wytwarzanej na placu budowy, powinno obejmowac¢ kontrole
konsystencji i marki zgodnie z norma.

7. Przedmiar i obmiar robot

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST — 0 Czesc¢ ogdlna.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

8. Odbior i rozliczenie robot

Ogodlne zasady odbiorow robot podano w ST — 0 Czesé ogolna.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN,
ENPN).

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robaét.

Podstawe odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty: dokumentacja techniczna,
dziennik budowy, protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robot, protokoty obioru materiatow i
wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy.

Odbiér rob6t murowych i osadzenia belek nadprozowych powinien sie odbywac¢ przed wykonaniem
tynkow i innych robot wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki i o$cieznic. Ocenie przy odbiorze
rob6t podlega: spos6b wykonania wigzan, pionowos¢.

Dokfadno $¢ wykonania robdt murowych

Obrys muréw — dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczaé:

- 20 mm w wymiarach poziomych poszczegdélnych pomieszczen i wysokosci poszczegdélnych
kondygnaciji,

- 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku.

Grubos$é muréw — w stanie surowym grubos$é wykonac¢ wedtug projektu, przy czym dopuszczalne
odchyiki grubosci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowac w zaleznosci od gr. muréw, liczonej
w cegtach wedlug nastepujgcych zasad:

- dla muréw petnych o grubosci odpowiadajacej wymiarowi %4, ¥2 lub 1 cegty wielkosci tych odchytek
powinny by¢ takie same jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiarow samej cegty uzytej do danego
muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej cegly (pustaka),

- gdy grubos$¢ muru przekracza wymiar 1 cegty, tj. gdy do grubosci muru wlicza sie grubos¢ co
najmniej spoiny podtuznej, dopuszczalna odchytka grubosci muréw petnych wynosi £10 mm.
Prawidtowo $¢é wykonania powierzchni i kraw edzi muru

Powierzchnia muru z cegty (pustaka) powinna by¢ ptaszczyznag. Katy dwuscienne miedzy
ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla $cian murowanych z cegly wg normy PN-68/B-10020. Dotyczg
one obu powierzchni muréw dla muréw o grubosci powyzej 1 cegly, a w przypadku muréw o grubosci
% lub 1 cegly — tylko powierzchni tej strony muru, ktéra jest uktadana od sznurka lub szablonu.
Odbiér pustakéw

Przy odbiorze cegly i pustakéw nalezy przeprowadza¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci klasy pustakdw z zaméwieniem i wymaganiami technicznymi,

- przeprowadzenie proby doraznej,



Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenie o
jakosci wystawione przez producenta. Kazda partia materiatu powinna byé¢ dostarczana na budowe z
atestem wydanym przez uprawniong jednostke.

Rozliczenie zgodnie z umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

9. Dokumentacja odniesienia

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamaowienia.

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona

przez Zamawiajgcego.

3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania.

4. Obowigzujgce normy i akty prawne.

5. Aprobaty techniczne.

6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-3 WYKONYWANIE POKRY € | KONSTRUKCJI DACHOWYCH

ORAZ PODOBNE ROBOTY

GRUPA: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompl  etnych obiektéw
budowlanych lub ich cz e$ci oraz roboty w zakresie in  zynierii | gdowej

i wodnej - CPV 45200000-9

KLASA: Roboty w zakresie wykonywania pokry € i konstrukcji dachowych iinne
podobne roboty specjalistyczne - CPV 45260000-7

KATEGORIA: Wykonywanie pokry ¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
- CPV 45261000-4

Izolowanie dachu - CPV 45261410-1

Ktadzenie rynien - CPV 45261320-3

Zamawiajgcy: Gminny O $rodek Turystyki i Promocji w Rudach ul. Szkolna 1, 47-430

Nazwa zadania : ,Adaptacja budynku lokomotywowni i wagonowni na pomieszczenie do
wystaw muzealnych i multimedialnych .
1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres rob6t obj etych Szczegdlow a Specyfikacj g Techniczn g — SST- 9
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i
odbioru robét obejmujacych teren Kolejki Waskotorowej w Rudach przy ul Szkolnej 1.

Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie
czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu wykonanie wszystkich robot.

Obejmuje ona nastepujgce prace:

» Wykonanie dachu nad Lokomotywownig i Wagonownig

- Rozbidrka istniejgcego pokrycia wraz z deskowaniem

- Wykonanie deskowania .

- Ulozenie warstwy styropapy

- Pokrycie dachu papa termozgrzewalng podktadowsg i wierzchniego krycia

- Wykonanie obrébek blacharskich

- Montaz rynien i rur spustowych

1.2. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 1.

1.3. Informacja o terenie budowy

Informacje dotyczgce terenu budowy zostaly ujete w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 1.3.
1.4. Wyszczegoblnienie i opis prac towarzysz  agcych i robét tymczasowych

Informacje dotyczgce prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych zostaly ujete w Specyfikaciji
technicznej nr ST — 0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotycz gce wia $ciwo s$ci wyrobdéw budowlanych

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

* plyt styropianowych samogasngcych EPS 100 — 035 (lub EPS 038 PODLOGA z) papg asfaltowg na
welonie z wtdkien szklanych typu PV/100

» szpilki z nakretkami i podktadkami,

» papa termozgrzewalna maksymalna sita rozciggajgca zerwanie 750/700 N/5cm zakres temperatur
stosowania -30 do +100 C gr. 5.2 mm

* blacha cynkowo — tytanowa,

» kotki stalowe ocynkowane do mocowania obrébek blacharskich

* rynny cynkowo-tytanowe @125

* rury spustowe cynkowo-tytanowe @100



3. Wymagania dotycz gce sprz etu do wykonania robo6t budowlanych

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 3.
3.2. Stosowany sprz et

* miotek,

* Srubokret,

* poziomica,

» wyciggarka,

* wiertarka,

» wkretarka

» pilarka o drobno zebnych brzeszczotach

« inny sprzet konieczny do wykonania robét .

Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci wykonywanych rob6t, majace
niekorzystny wptyw na srodowisko, zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy niedopuszczone
do stosowania. Sprzet do wykonania rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy.

4. Wymagania dotycz gce srodkow transportu

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 4.

4.2. Wyb6r srodkow transportu

Srodkiem transportu sprzetu jest samochdd skrzyniowy, wzglednie inny, gwarantujgcy

bezpieczny transport.

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania

dotyczace przepisow i ruchu drogowego.

5. Wymagania dotycz gce wykonania robét budowlanych

5.1. Ogodlne wymagania dotycz gce wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0

punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robét

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz osob postronnych mogacych znalez¢

sie w poblizu miejsca wykonywanych robot, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t dekarskich.

Wykonanie termoizolacji stropu z styropapy:

Na nowym deskowaniu nalezy przyklei¢ warstwe styropapy gr. 14 cm a nastepnie utozy¢ warstwe
papy termozgrzewalnej.

Wykonanie pokrycia

Papa nawierzchniowa termozgrzewalna

Montaz papy nawierzchniowej nalezy poprzedzi¢ wykonaniem z papy podktadowej obrébek

Prace dekarskie z uzyciem pap zgrzewalnych z dodatkiem polimeru SBS mozna wykonywaé

w temperaturze nie mniejszej niz 0°C. Temperatury te mogg byc¢ nieco nizsze pod warunkiem, ze rolki
papy bedg przechowywane w pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze ok. +20°C i wynoszone
na dach bezpos$rednio przed ich ukladaniem.

Przed utozeniem papy termozgrzewalnej nawierzchniowej rolke nalezy rozwingé w miejscu,

w ktérym bedzie zgrzewana. Miejsca zaktaddéw na catej ich szerokosci (min. 8cm) nalezy podgrza¢
palnikiem i docisnaé szpachelkg w celu wgniecenia posypki.

Kolejne pasy papy nalezy taczyé ze sobg na zaktad wzdtuzny o szerokosci min. 8cm

i poprzeczny o szerokosci 12-15cm. Zaktady powinno sie wykonywac¢ ze szczegdélng starannoscig

i zgodnie z kierunkiem sptywu wody oraz zgodnie z kierunkiem wiatréw wiejgcych w danej okolicy. Po
utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania zgrzewéw. Miejsca
Zle zgrzane trzeba po odchyleniu papy podgrzaé i ponownie sklei¢. Miejsca wyptywu masy bitumicznej
zaleca sie posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki.

Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady zar6wno poprzeczne jak i wzdluzne nie
pokrywaty sie. Pasy papy nawierzchniowej nalezy przesung¢ wzgledem papy podktadowej o potowe
szerokosci rolki. Aby unikng¢ zgrubien na zaktadach zaleca sie odciecie pod katem 45% naroznika
z kazdego pasa znajdujgcego sie na spodzie zaktadu.

Montaz rynny nalezy wykonag¢, zaktadajac jej przednie wywiniecie na przedni nosek uchwytu,

a nastepnie wcisngg¢ jg tylnym wywinieciem pod tylny nosek uchwytu. Potgczenie rynien wykonac
za pomocg zlgczki. Aby umozliwi¢ szybki i niezakidcony przeptyw wody przez ztgczke, a takze
zwiekszy¢ sztywnosé danego odcinka, w ztgczce nalezy umiescic wkiadke.



Przed montazem leja spustowego nalezy ustali¢ jego potozenie, a nastepnie natozy¢ go

na rynne i przez kréciec leja wytrasowac¢ na rynnie otwér. Zdjgé lej spustowy i pitg do metalu wycigé
otwdr w rynnie. Po oczyszczeniu otworu z zadr na rynne natozy¢ lej spustowy i oba elementy
zainstalowa¢ w uchwytach. Po zamontowaniu leja spustowego nalezy wiozy¢ siatke chronigcg rure
spustowg przed lis¢mi i innymi zabrudzeniami.

Montaz rury spustowej wykona¢ za pomocg dwoch kolan dwukielichowych i odcinka rury.
Bezposrednio pod kolanem musi by¢ zamontowany uchwyt. tgczenie rur odbywa sie przez zigczki,
ktore zawsze muszg by¢ skierowane czescig kotnierzowg ku gorze. W kotnierzu nalezy pozostawic¢
okoto 10mm luzu niezbednego ze wzgledu na rozszerzalnosc¢ termiczng rur. Bezposrednio pod
zlgczkg musi by¢ zamontowany uchwyt. Maksymalny rozstaw uchwytéw co 2m. Na dolnym odcinku
rury spustowej nalezy zamontowac czyszczak.

Montaz obrébek blacharskich

Obrébki i inne elementy wykonac biorgc pod uwage grubosci warstw dachéw.

Obrébki blacharskie powinny wystawaé¢ poza lico wykonczonej sciany lub poza linie stupéw, co
najmniej 40mm i by¢ wykonane w taki sposdb, aby zabezpieczaty elewacje przed zalewaniem wodg
deszczowa.

6. Kontrola jako s$ci, odbioru wyrobow i robét budowlanych

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0

punkt 6.

6.2. Kontrola jako $ci robot

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac:

- kontrole elementéw sktadowych,

- kontrole kompletnosci wykonania robot,

- kontrole wykonania poszczegélnych elementéw w odniesieniu do przedmiotowych norm

i przepiséw,

- kontrola wykonanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

- Kontrole szczelnosci dachow

7. Wymagania dotycz gce obmiaru robot

OgobIne zasady podano w pkt 7 ST-0

8. Odbidr rob6t budowlanych

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 8. Roboty
powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przy wspétudziale
komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robaét.

9. Sposéb rozliczenia robdt

Ogolne zasady rozliczenia robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 9.

10. Przepisy zwi gzane

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953).

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 p0z.1860 z 2004 r.).

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) - wraz

z p6zniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

» Ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. 1996

nr 132 poz. 622 ) - wraz z pézniejszymi zmianami.

* Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatéw.

* PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

* PN-B-10240:1980 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

* PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrggtym usztywnionym

obrzezem przedniej strony i rury spustowe tgczone na zakitad.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 4 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

GRUPA: Roboty instalacyjne w budynkach - CPV 453000 00-0

KLASA: Roboty izolacyjne - CPV 45320000-6

GRUPA: Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych -

- CPV 45400000-1

KLASA: Tynkowanie - CPV 45410000-4

KLASA: Roboty malarskie i szklarskie - CPV 45440000 -3

KATEGORIA: Roboty malarskie - CPV 45442100-8

KLASA: Pokrywanie podiégi $cian - CPV 45430000-0

KATEGORIA: Kladzenie i wyktadanie podtég — CPV 4543  2100-5

Kfadzenie plytek - CPV 45431000-7

Wyktadanie $cian - CPV 45432210-9

KLASA: Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowl anej oraz roboty ciesielskie
- CPV 45420000-7

KATEGORIA: Instalowanie sufitéw podwieszanych - CPV 45421146-9
Zamawiajgcy: Gminny O $rodek Turystyki i Promocji w Rudach ul. Szkolna 1, 47-430

Nazwa zadania : ,Adaptacja budynku lokomotywowni i wagonowni na pomieszczenie do
wystaw muzealnych i multimedialnych .
1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres robét obj etych Specyfikacj g techniczn g — SST-12

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i
odbioru robét obejmujacych teren Kolejki Waskotorowej w Rudach przy ul Szkolnej 1.
Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie
czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robot.

Obejmuje ona nastepujgce prace:

» Montaz sufitéw podwieszanych z ptyt GKBI;

» Wykonanie tynkow cementowo-wapiennych kat. ||

* Roboty malarskie

- malowanie $cian i sufitow farng akrylowa w kolorze;

1.2. Okre $lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 1.

1.3. Informacja o terenie budowy

Informacje dotyczgce terenu budowy zostaly ujete w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt
1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz gcych i rob6t tymczasowych

Informacje dotyczace prac towarzyszgcych i robét tymczasowych zostaty ujete w Specyfikacji
technicznej nr ST — 0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotycz gce wia sciwo sci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 2.
2.2. Stosowane materiaty

* piasek,

* beton zwykty C8/10,

» wylewka betonowa — gotowa mieszanka zaprawowa

» woda do zapraw i betonéw wolna od zanieczyszczen; mozna uzy¢ kazdg wode zdatng do
picia; Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje, mut oraz inne zanieczyszczenia.

Do przygotowania zapraw, betondw i skrapiania podioza stosowa¢ wode odpowiadajacg
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

* ruszt systemowy

» mieszanka gipsowa do zaprawy tynkarskiej,

» Woda wolna od zanieczyszczen; mozna uzy¢ kazdg wode zdatng do picia; Niedozwolone jest



uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje, mut oraz inne zanieczyszczenia.

Do przygotowania zapraw, betonéw i skrapiania podtoza stosowa¢ wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.
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» emulsja gruntujgca,

« farbe emulsyjna akrylowa w kolorze,

« folia malarska do zabezpieczenia stolarki i posadzek,

« Zywica epoksydowa z piaskiem kwarcowym

* Inny materiat konieczny do wykonania rob6t wg projektu budowlano-wykonawczego.

3. Wymagania dotycz gce sprz etu do wykonania robot budowlanych

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 3.
3.2. Stosowany sprz et

* poziomica,

* faty murarskie,

* betoniarka

* taczki,

* paca tynkarska,

* kielnie,

* czerpaki do zapraw,

* wgz wodny,

* wibrator powierzchniowy,

* sznur murarski,

* listwa wibrujgca

* listwa Sciggajgce

* opryskiwa¢ przemystowy

» mechaniczne samojezdne zacieraczki

* agregat tynkarski

* pace tynkarskie,

* kastra murarska drewniana lub metalowa,

* wiertarka z mieszadtem,

« gilotyna do ciecia glazury,

« szpachelka zebata do kleju,

» watek dociskowy,

» pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

* tasma miernicza,

* szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

* siatki do szlifowania

* ggbki do mycia i czyszczenia,

* waiki,

* pedzle,

» kuweta malarska,

* rusztowanie,

» miotki,

* Srubokrety,

» wkretarka,

* pita,

* inny sprzet konieczny do wykonania robét

Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci wykonywanych rob6t, majace
niekorzystny wptyw na srodowisko zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy niedopuszczone
do stosowania. Sprzet do wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy.

4. Wymagania dotycz gce srodkoéw transportu

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 4.



4.2. Wybor srodkéw transportu

Srodki transportu dobieraé odpowiednio do przewozonego materiatu, stosujgc sie do zalecen
producentéw. Do transportu materiatdbw mozna uzywaé nastepujgcych srodkéw transportu:

» samochody skrzyniowe,

» samochody dostawcze.

5. Wymagania dotycz gce wykonania robét budowlanych

5.1. Ogodlne wymagania dotycz gce wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0
punkt 5.

5.2. Wykonanie posadzek z plytek gresowych

Podtoze powinno by¢ réwne i nosne tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu, brudu,
wykwitow solnych i stabo przylegajgcych fragmentéw podtoza, pozostatosci starych farb, olejow
i innych substancji mogacych ostabi¢ przyczepnosé

Po otwarciu wiaderka z gruntem czepnym, zawarto$¢ nalezy przemieszaé¢ w celu wyréwnania
konsystencji (zaleca sie stosowanie wiertarki wolnoobrotowej).

Grunt nakfada¢ na podioze, w co najmniej w dwdch warstwach. Pierwszg warstwe nanosic
pedzlem, rozpoczynajgc od miejsc, w ktorych zastosowane beda dodatkowo tasmy, narozniki

i pierscienie uszczelniajgce. Akcesoria zatapia¢ w $wiezo naniesionej masie. Do natozenia drugiej
warstwy przystagpi¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej (po okoto 3 godzinach). Kolejne warstwy
nanosi¢ przy pomocy pedzla lub pacg stalowa. Powstatg po zwigzaniu powtoke (po okoto 24
godzinach) nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Uszczelnione powierzchnie
nalezy chroni¢ przez okoto 3 dni przed oddziatywaniem wody pod ci$nieniem.

Zasady uktadania ptytek gresowych:

* Prace nalezy wykonywa¢ w temperaturach +5°C do +25°C;

» Ukfadanie ptytek rozpocza¢ sie od utozenia spoziomowanych reperéw, celem wyznaczania

i kontroli ptaszczyzny posadzki. Jako repery przykleja¢ tymczasowo pojedyncze ptytki.
Plaszczyzne podtogi wyznaczaé sie za pomocag taty drewnianej dtugosci 2,0m i poziomicy.
tate opiera¢ kolejno na dwoch sgsiadujgcych ze sobg reperach, ktérych potozenie reguluje

sie wciskaniem w zaprawe klejgcg, az do uzyskania poziomu.

* Dzigki wysokiej doktadnosci wyrobdw mozna stosowac¢ metode bezkrzyzykowg uktadania
ptytek. Plastyczng zaprawe klejowg naktadamy kielnig na metalowg pace i nanosimy
réwnomiernie, uzywajac jej gladkiego zakonczenia. Nastepnie zebatg krawedzig
rozprowadzamy jg po podiozu pod kgtem 45-75°, aby pozostawi¢ prawidtowg ilo$¢ masy
klejacej pod ptytka.

* Ptytki utozone na warstwie zaprawy klejgcej wyrdwnywac przez lekkie postukiwanie miotkiem
przez tate potozonych na kilku ptytkach.

 Zabrudzenia posadzki, ktére powstaty w trakcie wykonywania prac nalezy niezwtocznie
usungc¢ wilgotna ggbka;

» Do wypehnienia przestrzeni miedzy ptytkami w specjalnych miejscach, np. przy urzadzeniach
sanitarnych, w miejscach ruchomych spoin (dylatacji o niezbyt duzej rozwarto$ci), nalezy
zastosowac potaczenie wykonane z silikonow (o utwardzeniu kwasnym lub neutralnym), ktére
jest zdolne do trwatego i wielokrotnego przenoszenia naprezen bez uszkodzenia tego
potaczenia. W pomieszczeniach mokrych zastosowag silikony do uszczelnien sanitarnych
zawierajgce srodki grzybobdjcze i plesniobdjcze.

* Plytki uktadac tak, aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny (lub od powierzchni nie
bedgcej ptaszczyzng stosownie do wymagan dokumentacji technicznej) nie powinno by¢
wieksze niz Imm/m.

UWAGI !
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Nalezy wykonac¢ cokoty z ptytek gresowych o wysokosci 10cm, z ptytek w tym samym kolorze
co posadzki. Potgczenie miedzy ptytkami podtogowymi a $ciennymi nalezy wykonaé na elastycznej
fudze silikonowej.

5.3. Wykonanie sufitow z ptyt GKBI:

» zamocowanie profili stalowych U za pomocg kotkéw stalowych,

» zamocowanie stupkéw z ksztattownikéw profilowanych C za pomocg wkretéw stalowych,

* przygotowanie piyt,

» montaz ptyt gipsowo - kartonowych za pomocg wkretéw,

» wykonanie spoin,



5.4. Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Przygotowanie podioza

Do wykonywania tynk6w mozna przystgpic¢ po okresie osiadania, skurczu i schniecia muréw

lub skurczu $cian i innych elementéw betonowych tj. co najmniej po uptywie 2-3 miesiecy w przypadku
$cian murowanych i 4-6 miesiecy w przypadku elementéw betonowych. Podtoza pod tynki powinny
byc¢ trwate, sztywne, nie odksztatcajace sie oraz réwne aby unikngé miejsc nadmiernemu pogrubienia
tynku.

Podtoze pod tynk powinno byé nosne, réwne, suche, niespekane i oczyszczone z powtok
antyadhezyjnych (takich jak: kurz, tluste zabrudzenia, pyty i bitumy) oraz wolne od agres;ji biologicznej
i chemicznej. Nieréwnosci i ubytki podtoza rzedu 5-15mm nalezy wyrownac zaprawag, a nastepnie
catos¢ przeszpachlowac¢ zaprawa klejowa. Mniejsze nieréwnosci (do 5mm) mozna od razu wyréwnac
zaprawg klejowa. W kazdym przypadku, celem uzyskania réwnej i gtadkiej powierzchni, catosé
podtoza nalezy przeszpachlowa¢ zaprawg klejowa. Jezeli pierwsze szpachlowanie bedzie
niewystarczajgce czynnosc te nalezy powtorzy¢, po wyschnieciu pierwszej zaprawy klejgcej.

W przypadku uzasadnionej koniecznosci wzmocnienia podtoza w warstwie zaprawy klejgcej nalezy
zatopi¢ siatke zbrojgcag z wtdkna szklanego.

Przed rozpoczeciem naktadania tynku mineralnego, kazde podtoze nalezy zagruntowac

podktadem tynkarskim lub preparatem gruntujgcym (w przypadku gdy kolor tynku jest zblizony do
koloru podioza). Okres schniecia podkiadu lub preparatu wynosi min. 4-6h w optymalnych warunkach
pogodowych (przy wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i temp. powietrza +20°C).

Przygotowanie mineralnej wyprawy tynkarskiej

Zawartos¢ opakowania wsypac do pojemnika z odmierzong ilo$ci wody i doktadnie wymieszac
wiertarkg wolnoobrotowg z mieszadtem koszykowym, az do uzyskania jednorodnej konsystenciji.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na jednakowe dozowanie wody do przygotowania kazdego
opakowania wyprawy.

Wykonanie mineralnej wyprawy tynkarskiej

Przygotowang zaprawe tynkarskg nalezy rozprowadzi¢ cienkg, réwnomierng warstwg na podfozu
uzywajgc do tego celu gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie krétkg pacg ze stali nierdzewnej
$ciggnac¢ nadmiar tynku (zebrany materiat nadaje sie do ponownego wykorzystania po
przemieszaniu). Zadang strukture nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie natozonego tynku ptaskg pacg
z plastiku. Operacje zacierania powinno sie wykonywaé¢ ruchami okreznymi przy niewielkim nacisku
pacy, rownomiernie na catej powierzchni elewac;ji.
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5.5. Roboty malarskie

Do prac malarskich mozna przystgpi¢ po uptywie okresu dojrzewania wyprawy tynkarskiej.
Przygotowanie podioza

Podtoze pod farbe powinno by¢ nosne, réwne, suche, niespekane i oczyszczone z powtok
antyadhezyjnych (takich jak: kurz, tluste zabrudzenia, pyty i bitumy) oraz wolne od agres;ji biologiczne;j
i chemicznej. Podtoze chionne nalezy zagruntowaé preparatem gruntujgcym gteboko penetrujgcym,
zalecanym do podtozy gipsowych.

Przed przystgpieniem do malowania nalezy doktadnie zabezpieczy¢ stolarke okienng

i drzwiowg oraz wszystkie elementy wystajgce, narazone na zabrudzenia.

Powtoka malarska

Bezposrednio przed uzyciem farby catg zawarto$¢ opakowania nalezy dokfadnie wymieszac
wiertarkg wolnoobrotowg z mieszadtem koszykowym, az do uzyskania jednorodnej konsystenciji.
Farbe nakfada¢ na odpowiednio przygotowane podtoze w dwdch warstwach za pomocg pedzla,
waika lub przez natrysk mechaniczny. Po natozeniu pierwszej warstwy farbe pozostawié¢ do
wyschniecia. Nastepng warstwe mozna naktadaé¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu warstwy
poprzedniej. Catkowite utwardzenie wykonanej powtoki malarskiej nastepuje, przy wysychaniu w
warunkach optymalnych, po uptywie min. 24h od natozenia ostatniej warstwy.

5.8. Monta z wyposa zenia

W fazience dla niepetnosprawnych lustro oraz dozowniki mydta i recznikéw, winny by¢

umieszczone na wysokosci 120cm nad posadzka, liczgc od najnizszego punktu zamocowania.
Pochwyty i umywalka powinny by¢ zawieszone na wysokosci 75-80cm nad posadzka. Wytgczniki
Swiatta i gniazda elektryczne trzeba umiesci¢ na wysokosci dostosowanej do zasiegu reki osoby
poruszajgcej sie na wozku. Muszla ustepowa dla oséb niepetnosprawnych powinna by¢ wykonana

z masy ceramicznej o zwiekszonej wytrzymatosci, odpornej na uderzenie két wézka. Powinna by¢
réwniez dtuzsza od standardowej, aby utatwi¢ osobie niepetnosprawnej bezpieczne przesiadanie sie
na wozek. Przyjmuje sie minimalne wymiary: szeroko$¢ 36¢cm, wysokos¢ 46cm, diugos¢ 75cm. Muszla
powinna by¢ usytuowana w taki sposéb, aby umozliwi¢ podjechanie z boku wézkiem. Przy muszli



ustepowej montuje sie uchwyty uchylne, ktére w razie potrzeby mozna odchyli¢ i przesigsc¢ sie
swobodnie z wézka na muszle.

W pozostatych tazienkach przyjmuje sie muszle ustepowe o wymiarach zawierajgcych sie

w przedziale 53-58cm. Wysoko$¢ montazu siedzen wc okoto 48cm. Umywalki montowaé na wys. 0,80
—0,85m. W pomieszczeniach socjalnych zlewozmywaki zamontowa¢ w komplecie z szafkami
o szerokosci 80cm; szafki otwierane, dwudrzwiowe, z potkg w srodku; wykonane z ptyt MDF w kolorze
wenge. Okucia standardowe, metalowe, niklowane. Zawiasy z regulacjg gliebokosci, z systemem
samo-domykajgcym.

Do mocowania luster nalezy uzyc¢ kleju specjalnie do tego przeznaczonego. Powtoke lustra
nalezy sprawdzi¢ przed klejeniem pod kagtem ewentualnych uszkodzen (np. zadrapania).

6. Kontrola jako $ci, odbioru wyrobow i robét budowlanych

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0
punkt 6.

6.2. Kontrola jako s$ci rob6t

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac:

- kontrole elementéw sktadowych,

- kontrole kompletnosci wykonania robét,

- kontrole wykonania poszczegélnych elementéw w odniesieniu do przedmiotowych norm

i przepiséw,

kontrola wykonanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
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7. Wymagania dotycz gce obmiaru robot

Ogolne zasady podano w pkt 7 ST-0

8. Odbidr robot budowlanych

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 8. Roboty
powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przy wspétudziale
komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.

9. Sposab rozliczenia robot

Ogodlne zasady rozliczenia robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 9.

10. Przepisy zwi gzane

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz.952 i 953).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych Czesc¢ | Roboty
ogolnobudowlane ITB wydanie IlI.

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 (wraz ze
zmianami)

* Instrukcje techniczne producentow zastosowanych materiatow.

» Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach. Dz. U. Nr 132

z 1996r. poz. 662 (wraz ze zmianami).

* PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Metody badan. Oznaczanie
umownej zawartosci suchej substanciji.

» PN-C-81502:1962 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

* PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.



